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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami, budowy przylacza kana-
lizacji sanitarnej, budowy sieci kanalizacji deszczowej z drenazem boisk oraz budowy instalacji hawadniajacej boisko dla projektowanej
przebudowy boiska w Jarocinie, powiat nizanski, woj. podkarpackie na dziatkach o nr ewid. 904/4 oraz czes¢ 904/8, 890/1, 979/1.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- sie¢ wodociggowag PE HD100 PN10 dn90x5,4mm --- L = 20,00 mb

- hydrant podziemny DN8O --- szt. 1

- przytacze wody PE HD100 PN10 dn32x2,0mm --- szt. 2

- przytacze wody PE HD100 PN10 dn40x2,4mm --- szt. 1

- przytacze wody PE HD100 PN10 dn63x3,8mm --- szt. 1

- przylacze kanalizacji sanitarnej PVC-U (S) SN8 dn160x4,7mm --- szt. 1

- sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U (S) SN4 dn200x4,9mm --- L = 196,00 mb

- drenaz boisk PVC-U dn80/72mm --- L = 887,00 mb

- instalacja nawadniania boiska PE HD100 PN10 dn63x3,8mm --- L = 537,00 mb

Zgodnie z opinia geotechniczna badan podtoza gruntowego przyjeto, ze wahania zwierciadta wéd gruntowych na tym terenie zawieraja
sie w przedziale £ 0,7 m p.p.t.. Przewiduje sie, ze zwierciadto wody gruntowej moze ulegac okresowym wahaniom. Obnizenie poziomu
wody gruntowej na czas prowadzenia robét ziemnych przewidziano za pomoca igtofiltréw. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien
byc obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projekto-
wanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadawiania rurociagu. Pompowanie zakonczyc dopiero po przykryciu rurociagéw.
Rzeczywiste rozliczenie godzin pompowania nalezy przeprowadzic w oparciu o zapis w Dzienniku Budowy, potwierdzony przez Inspekto-
ra Nadzoru. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkéw moze przyjac inna technologie odwadniania, o ile zapewni ona pra-
widtowe odwodnienie wykopow w catlym okresie trwania rob6t ziemnych.
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
SIECI SANITARNE
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-02 kat.ll1-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do
1 1.5m
6.92 m3 6.920
RAZEM 6.920
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odkiad w gruncie kat.lll
1
27.68 m3 27.680
RAZEM 27.680
4/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
1
10.8 m3 10.800
RAZEM 10.800
5/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
69.2 m2 69.200
RAZEM 69.200
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 4 Obsypka i zasypka na wys. 30 cm ponad rure z piasku m3
d.1.|1411-02
1
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
8/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1.|0320-05 kat.gr.11-1V
1
23.8 m3 23.800
RAZEM 23.800
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1.|0236-02
1
23.8 m3 23.800
RAZEM 23.800
11/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1./0134-03
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne - tréjnik kielichowo-kotnierzowy DN80 szt
d.1./1014-02
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne - tréjnik kotnierzowy DN80 szt
d.1./1014-02
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.|1105-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne - tacznik rurowo-kotnierzowy DN80 szt
d.1./1014-02
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne - ksztattka FF L=800mm DN80 szt
d.1./1014-02
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne - slepy kotnierz DN80 szt
d.1./1014-02
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych m2
d.1.|1407-02
2
1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440
21/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - transport m3
d.1.|1408-05 mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
2
0.11 m3 0.110
RAZEM 0.110
22|KNR 2-02 I1zolacja blokéw oporowych folig (2 warstwy) m2
d.1./1901-09
2
0.11 m2 0.110
RAZEM 0.110
23|KNR 2-31 Ptyta betonowa 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2
d.1.|0502-06
2
0.75 m2 0.750
RAZEM 0.750
24|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 90 mm m
d.1.|0804-01
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
25/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 90 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
2
0.1 odc.20 0.100
Oom
RAZEM 0.100
26|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 90 mm odc.20
d.1./1612-01 om
2
0.1 odc.20 0.100
Oom
RAZEM 0.100
27 Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody préba
d.1.|kalk. wkasna
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
2 PRZY+ ACZA WODOCIAGOWE
2.1 PRZYLACZA DO PRZELOZENIA
2.1 Dz. 981/4
1
2.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym
1.1.
1
0.008 km 0.008
RAZEM 0.008
29|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-02 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
1.1. 1.5m
1
2.86 m3 2.860
RAZEM 2.860
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.|0217-06 odkiad w gruncie kat.lll
1.1.
1
11.42 m3 11.420
RAZEM 11.420
31|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2.|0108-06 grunt.kat. 11l
1.1.
1
4.09 m3 4.090
RAZEM 4.090
32|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1.
1
28.56 m?2 28.560
RAZEM 28.560
33|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
1.1.
1
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
34/KNNR 4 Obsypka i zasypka na wys. 30 cm ponad rure z piasku m3
d.2.|1411-02
1.1.
1
2.81 m3 2.810
RAZEM 2.810
35|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0219-01 go
1.1.
1
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2.|0320-05 kat.gr.l-1V
1.1.
1
10.19 m3 10.190
RAZEM 10.190
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.2.|0236-02
1.1.
1
10.19 m3 10.190
RAZEM 10.190
2.1. ROBOTY MONTAZOWE
1.2
38|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaska samonawiertna dn90/  |szt.
d.2.|0802-01 DN25 PN10
1.1.
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 4 Zasuwy zeliwne miekkouszczelniona DN25 PN10 kpl.
d.2.|1105-01
1.1.|analogia
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE HD100 m
d.2./1009-01 PN10 dn32x2,0mm
1.1.|analogia
2
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
41|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 32 mm m
d.2./0804-01
1.1.|analogia
2
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
42|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 32 mm odc.20
d.2./1611-01 Om
1.1.|analogia
2
0.04 odc.20 0.040
Oom
RAZEM 0.040
43|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 40 mm odc.20
d.2./1612-01 Om
1.1.|analogia
2
0.04 odc.20 0.040
Oom
RAZEM 0.040
2.2 PRZY+ ACZE WODY DO NAWADNIANIA BOISKA
2.2. ROBOTY ZIEMNE
1
44|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-03 réwninnym
2.1
0.013 km 0.013
RAZEM 0.013
45|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.|0317-02 kat.ll1-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do
2.1 15m
12.54 m3 12.540
RAZEM 12.540
46|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.|0217-06 odkiad w gruncie kat.lll
2.1
50.14 m3 50.140
RAZEM 50.140
47|/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
2.1
24.16 m3 24.160
RAZEM 24.160
48|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
85.36 m2 85.360
RAZEM 85.360
49|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
2.1
2.03 m3 2.030
RAZEM 2.030
50/KNNR 4 Obsypka i zasypka na wys. 30 cm ponad rure z piasku m3
d.2.|1411-02
2.1
4.86 m3 4.860
RAZEM 4.860
51|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
2.1
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2./0320-05 kat.gr.11-1V
2.1
39.52 m3 39.520
RAZEM 39.520
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.2./0236-02
2.1
39.52 m3 39.520
RAZEM 39.520
2.2. ROBOTY MONTAZOWE
2
54| KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaska samonawiertna dn90/  |szt.
d.2./0802-01 DN50 PN10
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4 Zasuwy zeliwne miekkouszczelniona DN50 PN10 kpl.
d.2./1105-01
2.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE HD100 m
d.2./1009-01 PN10 dn63x3,8mm
2.2|analogia
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
57|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 63 mm m
d.2./0804-01
2.2|analogia
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
58/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 40 mm odc.20
d.2./1611-01 om
2.2|analogia
0.067 odc.20 0.067
Oom
RAZEM 0.067
59|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 40 mm odc.20
d.2./1612-01 om
2.2|analogia
0.067 odc.20 0.067
Om
RAZEM 0.067
2.2. ZESTAW WODOMIERZOWY
3
60|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2./0205-01
2.3
1.57 m3 1.570
RAZEM 1.570
61|KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.2./0501-02
2.3
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
62|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.2./0503-02
2.3
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
63|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-05 gtebok. 3m
2.3|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 4 Tuleja kotnierzowa do zgrzewania dn63 szt.
d.2./0130-06
2.3|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 4 Zawor kotnierzowy o $r.nominalnej 50 mm kpl.
d.2./0129-04
2.3|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
66/ KNNR 4 Ksztaltka FF L=150 DN50 kpl.
d.2./0129-04
2.3|analogia
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
67/KNNR 4 Ksztattka FF L=250 DN50 kpl.
d.2.|0129-04
2.3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/KNNR 4 Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.2.|0141-01
23
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNNR 4 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA423 RE DN50 szt.
d.2.|0130-06
2.3|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJA NAWADNIANIA BOISKA
3.1 ROBOTY ZIEMNE
70|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3./0119-03 réwninnym
1
0.537 km 0.537
RAZEM 0.537
71|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.3./0217-02 odkiad w gruncie kat.lll
1
128.88 m3 128.880
RAZEM 128.880
72|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.3./0108-06 grunt.kat. Il
1
51.55 m3 51.550
RAZEM 51.550
73|KNNR 4 Obsypka i zasypka na wys. 30 cm ponad rure z piasku m3
d.3.|1411-02
1
77.33 m3 77.330
RAZEM 77.330
3.2 ROBOTY MONTAZOWE
74|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2
537 m 537.000
RAZEM 537.000
75|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
2
43 zlacz. 43.000
RAZEM 43.000
76|KNR 2-15 Zraszacze boisk szt.
d.3.|0114-06
2|analogia
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
77|KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny szt.
d.3.|0130-02
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
78|KNR 7-08 Sterownik SI-RR+ ukl.
d.3.|0301-01
2|analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 7-08 wytacznik deszczowy RAINCHECK ukl.
d.3.|0301-01
2|analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 5-10 Przewdd YKY 1,5mm2 m
d.3./0101-01
2|analogia
537 m 537.000
RAZEM 537.000
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81|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o $r. do 63 mm 1 préb.
2|analogia
2.685 200m - 2.685
1 préb.
RAZEM 2.685
4 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ + DRENA Z
4.1 DRENAZ BOISK
4.1. ROBOTY ZIEMNE
1
82|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4./0119-03 réwninnym
11
0.887 km 0.887
RAZEM 0.887
83|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.4.|/0217-02 odkiad w gruncie kat.lll
11
283.84 m3 283.840
RAZEM 283.840
84|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.4./0108-06 grunt.kat. Il
11
106.44 m3 106.440
RAZEM 106.440
4.1. ROBOTY MONTAZOWE
2
85/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 110 |szt
d.4.|1322-01 mm - redukcja 80/110mm
1.2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
86|KNR 2-28 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm m
d.4.|0703-02
1.2
887 m 887.000
RAZEM 887.000
87|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zwir ptukany 8-16mm m3
d.4.|1411-02
1.2
177.4 m3 177.400
RAZEM 177.400
88|KNR 2-28 Geowtbknina m2
d.4.|0702-01
1.2]analogia
1330.5 m?2 1330.500
RAZEM 1330.500
4.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.2. ROBOTY ZIEMNE
1
89|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4./0119-03 réwninnym
2.1
0.21 km 0.210
RAZEM 0.210
90|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.4.|0317-02 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
21 1.5m
88.8 m3 88.800
RAZEM 88.800
91|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.4.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
21
355.2 m3 355.200
RAZEM 355.200
92|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.4.|0108-06 grunt.kat. 111
21
207.7 m3 207.700
RAZEM 207.700
93|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.4.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
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94|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4.|1411-02
21
22.7 m3 22.700
RAZEM 22.700
95/KNNR 4 Obsypka i zasypka na wys. 30 cm ponad rure z piasku m3
d.4.|1411-02
21
68.0 m3 68.000
RAZEM 68.000
96|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.4.|0320-05 kat.gr.l-1V
21
236.2 m3 236.200
RAZEM 236.200
97|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.4.|0236-02
21
236.2 m3 236.200
RAZEM 236.200
4.2. ROBOTY MONTAZOWE
2
98|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4.|1322-03 mm - tréjnik redukcyjny 200/110/200mm
2.2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
99|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.4.|1308-03
2.2
207 m 207.000
RAZEM 207.000
100|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - zwir ptukany 8-16mm m3
d.4.|1411-02
2.2
6.90 m3 6.900
RAZEM 6.900
101|KNR 2-28 Geowtbknina m2
d.4.|0702-01
2.2|analogia
69 m?2 69.000
RAZEM 69.000
102|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.4.|1417-02 rurg teleskopowg
2.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
103|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.4.|0804-02
2.2
207 m 207.000
RAZEM 207.000
4.2. STUDNIE ZBIORCZE
3
104|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.4.|0205-01
23
7.54 m3 7.540
RAZEM 7.540
105|KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.4.|0501-02
23
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
106|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.4.|0503-02
23
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
107 |KNR-W 2-18 |Studnie zbiorcze z kregébw betonowych o $r. 2500 mm stud.
d.4.|0513-05
2.3|analogia
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
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108 Wyposazenie studni Dz3 kpl
d.4.|kalk. wtasna
23
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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