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ST- 0   WYMAGANIA OGÓLNE
1 .  W S T Ę P

1 . 1 .  P R Z E D M I O T  S P E C Y F I K A C J I  T E C H N I C Z N E J

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w 
m. Jarocin gm. Jarocin, pow. niżański.

1.2.. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument  przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jarocinie, pow. 
Niżański.
>>>  Stan oczyszczalni ścieków przed modernizacją:  

Teren zagospodarowany, ogrodzony. Zlokalizowane są obiekty kubaturowe (naziemne i 
podziemne) technologiczne związane bezpośrednio z procesem oczyszczania ścieków, obiekty 
zaplecza techniczno-socjalnego i gospodarcze.
Występują:
>>> pompownia ścieków surowych – obiekt technologiczny 

przeznaczony do przekazania ścieków do oczyszczania 
mechanicznego – zagłębiony w terenie zakryty zbiornik 
żelbetowy w kształcie kołowym z dostępem przez włazy w 
pokrywie

>>> studnia kraty koszowej – obiekt technologiczny przeznaczony do zatrzymania i 
usunięcia skratek ze ścieków – zagłębiony w terenie zakryty żelbetowy zbiornik w 
kształcie kołowym – dostęp przez właz w pokrywie

>>> dwa reaktory biologiczne – główne obiekty technologiczne przeznaczone do 
biologicznego oczyszczania ścieków – żelbetowe zbiorniki w kształcie kołowym, 
częściowo zagłębione w terenie, przykryte lekkimi dachami z tworzyw sztucznych – 
dostęp na wewnętrzne pomosty robocze z poziomu poddasza budynków

>>> budynek techniczno-socjalny – obiekt zaplecza mieszczący stację dmuchaw, dyżurkę i 
część socjalną – budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem – konstrukcja 

tradycyjna murowa
>>> budynek sita – obiekt technologiczny przeznaczony do oddzielenia ze ścieków piasku i 

ich gromadzenie do transportu poza oczyszczalnię – parterowy ,niepodpiwniczony z 
antresolą – konstrukcja tradycyjna murowa

>>> punkt zlewny ścieków dowożonych – wyznaczone stanowisko dla wozu asenizacyjnego 
wyposażone w urządzenia do odbioru ścieków (hermetyczne złącze, separator 
zanieczyszczeń stałych).

>>> obiekty sieciowe – studzienki kanalizacyjne (połączeniowe, rewizyjne, inspekcyjne), 
studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych, studzienka wodomierzowa – żelbetowe, 

zagłębione w terenie z dostępem przez włazy w pokrywach
>>> wylot ścieków oczyszczonych – żelbetowa obudowa kanału odpływowego ścieków 

oczyszczonych w skarpie rzeki Gilówki
Na terenie oczyszczalni układ dróg i placów manewrowych zapewniający wymagany 
dostęp i obsługę każdego obiektu. Nawierzchnia dróg i placów z prefabrykowanych 
płyt żelbetowych otworowych w obrzeżach betonowych. Chodniki z typowych płytek 
betonowych.
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Teren ogrodzony – siatka na słupkach stalowych. Uporządkowana zieleń – drzewa, 
krzewy, niska zieleń ozdobna, trawniki.
Uzbrojenie istniejące:

>>> kanał dopływowy ścieków surowych                                     
>>> kanalizacja sanitarna lokalna                                                   
>>> sieci technologiczne                                                                  
>>> kanał odpływowy ścieków oczyszczonych                           
>>> sieć wodociągowa                                                                    
>>> kable energetyczne (zasilające, sterowniczo-pomiarowe, oświetlenie terenu

>>>  Projektowana przebudowa przewiduje:  

  Obiekty nowe:
>>> zbiornik osadu
>>> budynek odwadniania osadu z częścią energetyczną
>>> studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
>>> mur oporowy i schody skarpowe

Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>> pompownia ścieków surowych
>>> studnia kraty koszowej
>>> budynek techniczno-socjalny

Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym: 
  (częściowa wymiana wyposażenia)

>>> reaktory biologiczne
>>> budynek sita

1 . 4 . M A T E R I A Ł Y

1.4.1. Beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  Mg/m3 wykonany z  cementu,  wody,  kruszywa 
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków mineralnych  i 
domieszek chemicznych.

1.4.2. Beton hydrotechniczny – beton o gęstości powyżej 1,8, Mg/m3 wykonany z cementu, wody oraz 
mieszanek  odpowiednich frakcji kruszywa i dodatków chemicznych w celu spełnienia założonych 
parametrów technicznych.

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych oraz odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych
1.4.5. Droga  tymczasowa -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony do  ruchu  pojazdów związanych  z 

dostępem  do  placu  budowy  lub  wykorzystywana  jako  droga  transportowa,  usuwana  na 
zakończenie robót.

1.4.6. Drogi  wewnętrzne  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  pojazdów  związanych  z 
dostępem do obiektów technologicznych na obiekcie oczyszczalni.

1.4.7. Dziennik  budowy -  oznacza oficjalny dziennik  budowy,  przechowywany przez Wykonawcę na 
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy).

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów i pieszych.
1.4.9. Kolektory przesyłowe – rurociągi, wykonane z materiału wskazanego w projekcie, do przesyłu 

mediów  w systemie ciśnieniowym lub grawitacyjnym.
1.4.10.Korona drogi -jezdnia z chodnikami zatokami, zieleńcami, pasami dzielącymi jezdnie itp.
1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub ta część nasypu, która jest ograniczona koroną drogi w 

liniach rozgraniczenia.
1.4.12.Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim  konstrukcji 

nawierzchni.
1.4.13.Książka obmiarów - oznacza dokument, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, 

łącznie z objaśnieniami i innymi związanymi danymi.
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1.4.14.Inżynier  kontraktu  -  na  potrzeby  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  oznacza  osobę 
wymienioną  w  danych  kontraktowych  (wyznaczoną  przez  Zamawiającego,  o  której 
wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i 
administrowanie działań w ramach umowy.

1.4.15.Izolacja  akustyczna  -  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  akustycznym  zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu.

1.4.16. Izolacja przeciwwilgociowa i antykorozyjna – powłoki o specjalnym przeznaczeniu zabezpieczające 
ściany betonowe lub żelbetowe przed działaniem wody i agresywnych ścieków.

1.4.17.Izolacja  termiczna -  warstwa  materiału  o  dużym  oporze  cieplnym  zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku.

1.4.18.Nawierzchnia - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa  ścieralna  -górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.19.Niweleta -wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osiach ulicy, drogi, rurociągu.

1.4.20.Obiekty kubaturowe – budynki,  wiaty, przykrycie reaktora itp. wykonane w tradycyjnej konstrukcji 
murowej lub lekkiej konstrukcji stalowej ze ścianami z płyt warstwowych o zakładanym wskaźniku 
izolacji termicznej i dźwiękochłonnej.

1.4.21.Objazd - celowo i właściwie przygotowana droga zapewniająca płynny ruch drogowy 
podczas wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakończeniu.

1.4.22.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim elementów ulicy oraz drzew i krzewów. Może również oznaczać obszar terenu przeznaczony 
w  przyszłości  na  infrastrukturę  drogową  lub  na  obiekty  służące  ochronie  środowiska  przed 
hałasem.

1.4.23.Pobocze drogowe - cześć drogi wykorzystywana do zatrzymywania się pojazdów. Może być 
wykorzystywana również przez pieszych, do celów zachowania bezpieczeństwa na drodze, 
która odgrywa również rolę podpory dla zapewnienia stabilności drogi.

1.4.24.Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.25.Pompownia – konstrukcja budowlana z częścią podziemną i nadziemną wyposażona w układ 

pompowy ze sterowaniem do zadanego przetłaczania mediów.
1.4.26.Projekt – zatwierdzona dokumentacja projektu budowlanego posiadająca decyzję pozwolenia na 

budowę, stanowiąca podstawę realizacji przedmiotowej inwestycji.
1.4.27.Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład: droga, kolej, rurociąg itp.
1.4.29. Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 

40mm.
1.4.30.Reaktor  –  przestrzenna  szczelna  konstrukcja  żelbetowa  (lub  stalowa)  z  wewnętrznymi  przegrodami 

wydzielającymi komory technologiczne  wyposażone w odpowiednie urządzenia do oczyszczania ścieków.
1.4.31.Rozbiórka – trwałe usunięcie wskazanych elementów poza teren budowy.
1.4.32.Rozruch technologiczny – czynności  prowadzone przez zespół ludzi  zgodnie z opracowaną instrukcją 

rozruchu, w wyniku których praca układu technologicznego oczyszczania ścieków osiągnie założone 
parametry oczyszczania.

1.4.33.Ścieki  bytowe – płynne  nieczystości powstające w obiektach mieszkalnych, użyteczności  publicznej, 
zakładach usługowych danego obszaru podłączone do działającej  sieci  kanalizacyjnej  z  ujściem na 
przedmiotową oczyszczalnię ścieków wraz ze ściekami dowożonymi.

1.4.34.Ścieki przemysłowe – na potrzeby niniejszej specyfikacji  oznacza płynne  nieczystości powstające w 
obiektach składowania i segregacji odpadów stałych (odcinek z wysypiska) charakteryzujące się poza 
standardowymi wielkościami parametrów zanieczyszczeń.

1.4.35. Technologia oczyszczania – zaprojektowany odpowiedni zespół  urządzeń, rurociągów oraz sztucznych 
przegród   tworzący  zintegrowany  układ  służący  do  kompleksowego  oczyszczania  ścieków wraz  z 
systemem sterowania i automatyzacji procesami oczyszczania.

1.4.36.Zbrojenie  niesprężyste  -  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  nie  wprowadzające  do  niej 
naprężeń w sposób czynny.

1.4.37.Zaprawa  murarska  –  mieszanina  cementu  (  wapna),  wody  i  odpowiednich  frakcji  kruszywa 
mineralnego.
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1.4.38.Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.
1.4.39.Zbiorniki reaktorów – na potrzeby niniejszej specyfikacji oznacza wydzieloną z istniejącego obiektu 

przestrzenną  konstrukcję  żelbetową,  która  po  odpowiednim  przystosowaniu  stanowić  będzie 
miejsce lokalizacji komór technologicznych.

1 . 5 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E ,  Z A W I E R A J Ą C E  D E F I N I C J Ę  P O J Ę Ć  I 
O K R E Ś L E Ń  N I G D Z I E  W C Z E Ś N I E J   N I E Z D E F I N I O W A N Y C H

Wszelkie  nazwy firmowe wyrobów użyte  w dokumentacji  projektowej  powinny być  traktowane jako 
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych w projekcie.

1 . 6 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45000000-7 - roboty budowlane
45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych.

1 . 7 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za swoje metody pracy i  powinien uwzględniać zgodność z 
dokumentacją  projektową,  ST i  poleceniami  Inżyniera  Kontraktu.  Wykonawca jest  zobowiązany do 
przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren 
budowy zaznaczony na planie zagospodarowania oczyszczalni ścieków w Pilawie wraz z posiadanymi 
uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet SST.
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  przeprowadzi  obliczenia  i 
pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót.  Wykonawca  powinien  nabyć 
wiedzę o lokalizacji stałych punktów wysokościowych (reperów) i nawiązać się do nich.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny  koszt.  Wykonawca  umożliwi  w  każdym  czasie  wstęp  na  teren  budowy  przedstawicielom 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa składa się z dokumentacji:

−Zamawiającego
−Wykonawcy

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem w 
protokole przekazania dokumentacji.

W  ramach  ceny  ryczałtowej  Wykonawca  opracuje:  dokumentację  wykonawczą  niezbędną  do 
prawidłowej  realizacji  projektu  -  a  w  przypadku,  gdy  zaistnieje  taka  potrzeba  uzyska  stosowne 
uzgodnienia,  rysunki  robocze  oraz  dokumentację  powykonawczą  sporządzone  zgodnie  z  prawem 
budowlanym. Wszystkie takie opracowania, rysunki i projekty Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
Inżynierowi Kontraktu.

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku  rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych  dokumentów decyzję  wiążącą  podejmuje 
Inżynier w porozumieniu z Zamawiającym.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  na  własną  korzyść  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieżności,  wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i 
szczegółami opisanymi w SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie  
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, SST oraz 
materiałami zatwierdzonymi przez Inżyniera i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  
to takie materiały zostaną zastąpione materiałami zgodnymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

−lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych,

−środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
∗ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
∗ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
∗ możliwością powstania pożaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych.,  mieszkalnych  i  
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  
przed  dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót  Wykonawca będzie  przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  mogą być  użyte  pod 
warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego 
odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od 
właściwych  organów  administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  zastosuje  materiały  zgodne  ze 
Specyfikacją,  a  materiały  te  w  czasie  późniejszym  okażą  się  szkodliwe  dla  środowiska,  wszelkie  
wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez Zamawiającego.
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1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi,  kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu przez  Zamawiającego w ramach planu  ich  lokalizacji.  
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają być  wykonane w zakresie  przełożenia 
instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o 
zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i  
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.

1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co  
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie  powiadamiał  Inżyniera  Kontraktu.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera.

1.7.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  Robotami  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w 
sposób ciągły  będzie  informować Inżyniera o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.

1.7.11 Zgodność z wymaganiami zezwoleń
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt  od odpowiednich instytucji.  (Te 
zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy, zezwolenia na pobyt, na 
używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.)
W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  
listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem.
W  porozumieniu  z  władzami  lokalnymi  i  użytkownikami  użyteczności  publicznych,  Zamawiający 
stworzy  harmonogram,  do  wykonania  przez  Wykonawcę,  w  pełni  udokumentowanych  wniosków  o 
zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót.
Wykonawca  powinien  stosować  się  do  wymagań  tych  zezwoleń  i  powinien  umożliwić  właściwej 
instytucji  wykonanie  inspekcji  i  sprawdzenia  robót.  Ponadto,  powinien  on  umożliwić  instytucji 
uczestniczenie  w  procedurach,  badaniach  i  kontroli,  które  jednak  nie  zwalniają  Wykonawcy  z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem.

1.7.12. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę 
robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki sposób, aby całość przedsięwzięcia lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na polecenie  Inżyniera Kontraktu 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.7.13. Zaplecze wykonawcy  
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt urządzi i utrzyma zaplecze budowy niezbędne do 
prowadzenia robót oraz urządzi pomieszczenie, w którym prowadzone będą rady budowy i spotkania  
koordynacyjne. Zaplecze administracyjne budowy powinno być urządzone w pobliżu terenu budowy.
Zamawiający wskaże punkty poboru energii i wody dla potrzeb zaplecza. Wykonawca zamontuje na 
własny koszt urządzenia pomiarowe dla poboru w/w mediów i będzie ponosił koszty za zużyte media na 
podstawie wskazań liczników.
Wykonawca na dzień odbioru ostatecznego zlikwiduje zaplecze budowy i uprzątnie teren.

2. MATERIAŁY
2 . 1 .  Ź R Ó D Ł A  U Z Y S K A N I A  M A T E R I A Ł Ó W

Na  trzy  tygodnie  przed  planowanym  użyciem  materiałów  przeznaczonych  do  wbudowania, 
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i  
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi Kontraktu, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  Kontraktu  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem 
eksploatacji źródła.  Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  
Inżynierowi Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być składowane w pryzmach i  
użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na zakończenie robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc 
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera Kontraktu.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera Kontraktu, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy.
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami.
2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  Kontraktu  w  celu 
sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami  Specyfikacji.  Inżynier 
Kontraktu jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia właściwości materiałów które są 
używane.
Wyniki tych testów powinny stanowić podstawę odbioru jakościowego robót. W przypadku, gdy Inżynier 
Kontraktu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a)Inżynier  Kontraktu  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b)Inżynier Kontraktu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie  

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,  
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i  
były dostępne do  kontroli przez Inżyniera Kontraktu.  Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB lub w 
projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego  użytkowania.  Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca nie usunie żadnej sztuki sprzętu wykazanego w ofercie lub innych dokumentach, niezbędnego 
do prawidłowej realizacji kontraktu, bez uprzedniej zgody Inżyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy  używane  przez  Wykonawcę  na  drogach  publicznych  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu  drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  osi  i  innych.  Po  uprzednim 
poinstruowaniu przez Inżyniera
Kontraktu , środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca  powinien  utrzymywać  wszystkie  drogi  publiczne  i  drogi  dojazdowe  do  placu  budowy  w 
czystości.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca zleci wykonanie palowania pod reaktory biologiczne, płyty dennej i sprężonego płaszcza z 
elementów płyt ściennych firmie specjalistycznej, zatwierdzonej przez Inżyniera Kontraktu.   
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych.
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Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie 
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera Kontraktu  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu  przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6 . 1 .  P R O G R A M  Z A P E W N I E N I A  J A K O Ś C I  ( P Z J )

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiałów 
oraz  montowanych  urządzeń  i  sprzętu.  Wykonawca  przedstawi  do  aprobaty  Inżyniera  Program 
Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne 
możliwości  gwarantujące  wykonanie  prac  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  ST,  jak 
również instrukcjami  i  poleceniami  wydanymi przez Inżyniera Kontraktu.  Program Zapewnienia Jakości 
powinien zawierać:
Część główną opisującą:
∗Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac,
∗Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków drogowych,
∗Bezpieczeństwo i higienę pracy,
∗Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów,
∗Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac,
∗Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości,
∗Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium),
∗Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inżynierowi Kontraktu,
1.System  kontroli  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów  oraz  montowanych  urządzeń  i 

sprzętu.

1.Część szczegółową opisującą:

−Właściwości  dostarczonych  i  wbudowanych  materiałów,  dokumenty  stwierdzające  ich  przydatność  
zgodnie  z  przeznaczeniem  (atesty,  świadectwa  jakości,  aprobaty  techniczne,  certyfikaty  
bezpieczeństwa itp.),

−Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności ich działania,
−Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami technicznymi,
−Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku,
−Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu,
−Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, sprawdzenie itp.)  

wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania poszczególnych elementów 
pracy,

−Metody postępowania z materiałami i robotami nie spełniającymi tych warunków.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości  Wykonawca przeprowadzi  testy próbne w celu 
zademonstrowania ich wystarczalności.
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i  badania materiałów z częstotliwością zapewniającą, że 
roboty będą wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych, 
W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  Kontraktu  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  powinien  dostarczyć  świadectwa potwierdzające,  że  całe  wyposażenie  przeznaczone do 
pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia wymagania procedur testowych.
Inżynier Kontraktu  powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia 
inspekcji.
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Inżynier Kontraktu poinformuje Wykonawcę na piśmie o wszelkich błędach związanych z laboratorium, 
jego wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów. Jeżeli w opinii Inżyniera 
Kontraktu  błędy  te  mogą  wpływać  na  prawidłowość  testów,  może  on  odmówić  użycia  w  Robotach 
materiałów,  które  zostały  poddane  testom  do  momentu,  kiedy  procedury  testów  będą  prawidłowe  i 
akceptacja materiałów będzie przeprowadzona.
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca.

6 . 3 .  P O B I E R A N I E  P R Ó B E K

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.
Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości  co do jakości,  o ile  kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera 
Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.

6.4. BADANIA, POMIARY, PRÓBNY ROZRUCH

Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu.

6.5. RAPORTY Z BADAŃ

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminach określonych w Programie Zapewnienia Jakości.
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera Kontraktu.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA KONTRAKTU

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier  Kontraktu,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier Kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu poleci 
Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. Koszty tych badań poniesie Wykonawca.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie atesty.
Materiały stosowane do wykonania robót objętych umową powinny mieć:
-oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
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ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

-termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
oraz powinny spełniać wymogi SST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa 
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inżynierowi Kontraktu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  kierownika  robót  i  inspektora  nadzoru  do 
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.

(2) Zakres wykonanych robót będzie poświadczany do zapłaty przez Inżyniera Kontraktu na podstawie 
dowodów wykonania robót przedstawionych przez Wykonawcę.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót.  
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)  następujące 
dokumenty:
–pozwolenie na realizację przedsięwzięcia budowlanego,
–protokoły przekazania terenu budowy,
–umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
–protokoły odbioru robót,
–protokoły z narad i ustaleń,
–korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  Wykonawcę  na  terenie  budowy  w  miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  Kontraktu  i  przedstawiane  do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y  O B M I A R U  R O B Ó T

Kontrakt  jest  ryczałtowy.  Obmiar  robót   dokonywany będzie  w  miarę  postępu  robót   procentowo 
zgodnie ze szczegółami opisanymi  w warunkach kontraktowych na wykonanie zadania.

7 . 2 .  J E D N O S T K A  O B M I A R O W A

Jednostką  obmiarową   przy  określaniu  zaawansowania  robót   w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie procent wykonania  określonego elementu robót wyszczególnionego w  tabeli  do 
fakturowania  sporządzonego przez Wykonawcę jako załącznika do umowy na wykonanie robót..

7 . 3 .  D O K U M E N T Y  F I N A N S O W E  W Y K O N A W C Y  P O T W I E R D Z A J Ą C E  W Y K O N A N I E 
R O B Ó T

W ciągu 21 dni od podpisania umowy na wykonanie robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
Inżynierowi Projektu wzory dokumentów finansowych potwierdzających wykonanie robót.
Inżynier Projektu poświadczy do wypłaty kwoty należne Wykonawcy tylko na podstawie zatwierdzonych 
dokumentów finansowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

−Przejęcie Robót i Odcinków,
−Przejęcie części Robót,
−Świadectwo Wykonania.

8.1. PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW

Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy:
•roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,
•świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inżyniera nie 
wcześniej  niż 14 dnie przed rym, kiedy roboty będą w Opinii  Wykonawcy ukończone i  gotowe do 
przejęcia. Jeżeli roboty  podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić o 
Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka. Inżynier Kontraktu, w ciągu 28 dni od otrzymania wniosku 
Wykonawcy,  powinien  wystawić  Wykonawcy  Świadectwo  Przejęcia,  podając  datę,  z  którą  Roboty 
zostały ukończone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne).

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dziennik budowy (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB,
• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów 

załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, 

sieci  energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie np.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  tymczasowego  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
tymczasowego  robót.  Wszystkie  prace  korekcyjne  wymagane przez  komisję  powinny  być  wymienione 
zgodnie z wymaganiami zamawiającego.  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.

8.2. Przejęcie części robót
Inżynier Kontraktu może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla 
jakiejkolwiek części robót stałych.
Po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia dla jakiejś części Robót, Wykonawcy jak 
najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być konieczne dla przeprowadzenia 
jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca przeprowadzi  te próby końcowe tak szybko jak 
będzie praktycznie możliwe do wykonania, przed datą upływu odnośnego okresu zgłaszania wad.

8.3. Świadectwo wykonania
Inżynier Kontraktu wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów 
Zgłaszania  Wad,  lub  później  jak  tylko  Wykonawca dostarczy  wszystkie  Dokumenty Wykonawcy oraz 
ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa Wykonania 
zostanie wystawiona dla Zamawiającego.
Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9 . 1 .  O G Ó L N E  P R Z E P I S Y

Rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywać się fakturami przejściowymi wystawianymi za okresy 
miesięczne,  które  będą  obejmować  roboty  wykonywane  w  danym  okresie  do  wartości  90% 
wynagrodzenia umownego.
Dokumentem  stwierdzającym  stan  zaawansowania  robót  stanowiącym  podstawę  do  wystawienia 
faktury będzie protokół odbioru elementów robót potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i podpisany 
przez kierownika budowy.
Pozostałą  kwotę  10%  należnego  wynagrodzenia  umownego  Zamawiający  zapłaci  po  dokonaniu 
odbioru końcowego i wystawieniu przez Wykonawcę faktury końcowej po zakończeniu przedsięwzięcia 
objętego umową.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót 
zgodnie z warunkami umowy.
Do protokołu końcowego robót Wykonawca dołączy geodezyjną inwentaryzację wykonanych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z późn. /mianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy, 

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami).
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ST-1.0.   ROBOTY POMIAROWE. WYTYCZENIE OBIEKTÓW I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH

1. W S T Ę P

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem  niniejszej  specyfikami  są  wymagania  dotyczące  wykonania  poziomego  i  pionowego 
wytyczenia  w  terenie  obiektów kubaturowych,  placów i  dróg  w  ramach  przebudowy  i  rozbudowy 
Oczyszczalni Ścieków w m. Jarocin gm. Jarocin, pow. niżański.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  obejmują  wytyczenie  w  terenie  zgodnie  z  projektem 
wszystkich obiektów, w tym  rurociągów międzyobiektowych, dróg wewnętrznych i placów,
oraz robót towarzyszących tj. branżowych: sanitarnych, elektrycznych, i tp. przewidzianych w ramach  
zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarocin.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

•Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na 
powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

•Osnowa  geodezyjna  wysokościowa  -  usystematyzowany  zbiór  punktów,  których  wysokość  w 
stosunku  do  przyjętej  powierzchni  odniesienia,  została  określona  przy  zastosowaniu  techniki  
geodezyjnej

•Osnowa  realizacyjna  -jest  to  osnowa  geodezyjna  (pozioma  i  wysokościowa),  przeznaczona  do 
geodezyjnego  wytyczenia  elementów projektów w  terenie  oraz  geodezyjnej  obsługi  budowy  i  
montażu  urządzeń  i  konstrukcji.  Osnowa  ta  powinna  służyć  do  pomiarów  kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych.

•Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy.

•Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 
Normach,  a  także  z  instrukcjach  i  wytycznych  technicznych  obowiązujących  w  geodezji  i 
kartografii.

1 . 5 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E ,  Z A W I E R A J Ą C E  D E F I N I C J Ę  P O J Ę Ć  I 
O K R E Ś L E Ń  N I G D Z I E  W C Z E Ś N I E J   N I E Z D E F I N I O W A N Y C H

Wszelkie  nazwy firmowe wyrobów użyte  w dokumentacji  projektowej  powinny być  traktowane jako 
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych w projekcie.

1 . 6 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.7. OÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogólne".
Do  utrwalenia  punktów  głównych  obiektów  kubaturowych  i  placów,  chodników  oraz  dróg  należy 
stosować:

pale, słupki, rury metalowe,
farbę odblaskową.
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Pale, słupki i rury powinny mieć długości, co najmniej 0,50 m.
Pale  drewniane  umieszczone  w  sąsiedztwie  punktów załamania  trasy  w  czasie  ich  stabilizacji  
powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i  
długości  około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. S P R Z Ę T

Warunki ogólne dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogólne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:

• teodolity lub tachometry,
• niwelety,
• dalmierze,
• tyczki,
• łaty,
• taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne".
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  Głównego  Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i  pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Kontraktu o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.
Punkty wierzchołkowe,  punkty główne obiektów kubaturowych,  placów,  chodników,  dróg oraz sieci  i 
punkty  pośrednie   osi   muszą  być   zaopatrzone   w   oznaczenia   określające   w   sposób 
wyraźny  i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania  robót.  Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót 
należą do obowiązków Wykonawcy.

5.2.  SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH,  DRÓG I PLACÓW 
MANEWROWYCH ORAZ OSI TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SIECI

Punkty wierzchołkowe trasy i  inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,  przy 
użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych, 
położonych poza granicą robót ziemnych.
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić około 250 m.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych,  istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci  
słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych,
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Repety robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.3. TYCZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi  trasy należy wykonać w oparciu  o rysunki  oraz inne dane geodezyjne przekazane 
przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy 
geodezyjnej, określonej w rysunkach.
Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w  odległości  
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do rysunków nie może być większe 
niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do 
rzędnych niwelety określonych w rysunkach.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robót.

5.4. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i  wykopów  na 
powierzchni  terenu (określenie granicy robót),  zgodnie z rysunkami oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla  poprawnego przeprowadzenia robót i  w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera 
Kontraktu.
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej l metr oraz wykopów 
głębszych niż l metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych wg rysunków. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 
wykopów o kształcie zgodnym z rysunkami.

5.5. WYTYCZENIE POŁOŻENIA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
−wytyczenie osi obiektu,
−wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności fundamentów
zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością do l cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogólne"

6.2.. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK  zgodnie  z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 0 „ Wymagania Ogólne” pkt 8
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, placów, dróg i sieci w terenie następuje na 
podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które 
Wykonawca przedkłada Inżynierowi Kontraktu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 Wymagania Ogólne pkt 9.

1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E

10.1. N O R M Y

Nie występują.

10.2. I N N E  D O K U M E N T Y

−Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
−Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji

i Kartografii, Warszawa, 1979
−Instrukcja techniczna G-l.           Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978
−Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
−Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
−Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
−Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
−Ustawa z 17.05.1989 T. „Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami).
−GST GG-00.01.02. Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów 

mostowych.
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ST-1.1.  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej  Specyfikami Techniczne (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
zdjęcia  warstwy humusu w ramach przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w m. Jarocin gm. 
Jarocin, pow. niżański.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. l. l.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm i przemieszczeniem na odległość do 
30 m spycharkami, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych z powierzchni pasa robót 
ziemnych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5.  OKREŚLENI A PODSTAW OWE ,  ZAWIERAJ ĄCE  DEFINICJĘ  POJĘĆ  I  OKREŚLEŃ  NIGDZIE 
WCZEŚNIEJ  NIEZDEFINI OWANYCH

Wszelkie  nazwy firmowe wyrobów użyte  w dokumentacji  projektowej  powinny być  traktowane jako 
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych w projekcie.

1 . 6 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY
Nie dotyczy.

3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne".

3.2. SPRZĘT DO ZDJĘCIA HUMUSU

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
• równiarki,
• spycharki,
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie  

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
• koparki i  samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.
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4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania Ogólne".

4.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus do ponownego wykorzystania należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania Ogólne" pkt.5.

5.2. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników i sadzeniu drzew.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach,  gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  do  prawidłowego  wykonania  robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 
sąsiedztwo budowli),  należy  dodatkowo stosować ręczne  wykonanie  robót,  jako  uzupełnienie  prac 
wykonywanych  mechanicznie.  Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót 
ziemnych oraz w innych miejscach określonych w Dokumentacji  Projektowej lub wskazanych przez 
Inżyniera.
Grubość zdejmowanej  warstwy humusu (zależna od głębokości  jego zalegania,  wysokości  nasypu, 
potrzeb  jego  wykorzystania  na  budowie  itp.)  powinna  być  zgodna  z  ustaleniami  Dokumentacji 
Projektowej,  ST  lub  wskazana  przez  Inżyniera,  według  faktycznego  stanu  występowania.  Stan 
faktyczny  będzie  stanowił  podstawę  do  rozliczenia  czynności  związanych  ze  zdjęciem  warstwy 
humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także 
najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie  należy  zdejmować  humusu  w  czasie  intensywnych  opadów  i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania Ogólne".

6.2. KONTROLA USUNIĘCIA HUMUSU

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót - stosownie do ST-0 „Wymagania ogólne".
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 Wymagania Ogólne pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie dotyczy.
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ST-1.2.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej  Specyfikami Techniczne (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
robót rozbiórkowych w ramach  z  przebudowy i  rozbudowy Oczyszczalni  Ścieków  w m. Jarocin gm. 
Jarocin, pow. niżański.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką  w  miejscach  wskazanych  w  Dokumentacji  Projektowej  i  wywiezienie  materiałów 
rozbiórkowych na odległość do 10 km.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1 . 5 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E ,  Z A W I E R A J Ą C E  D E F I N I C J Ę  P O J Ę Ć  I 
O K R E Ś L E Ń  N I G D Z I E  W C Z E Ś N I E J   N I E Z D E F I N I O W A N Y C H

Wszelkie  nazwy firmowe wyrobów użyte  w dokumentacji  projektowej  powinny być  traktowane jako 
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych w projekcie.

1 . 6 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V

45111100-9 - Roboty rozbiórkowe

2. MATERIAŁY
Nie dotyczy.
3 .  S P R Z Ę T

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Wymagania Ogólne".

3.2. SPRZĘT DO ROZBIÓREK

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne".
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania Ogólne".

4.2. TRANSPORT MATERIAŁU Z ROZBIÓREK

Powstały  materiał  z  rozbiórek  należy  przemieszczać  transportem  samochodowym  w  wskazane 
miejsce przez Inżyniera Kontraktu. Wybór środka transportu zależy od Wykonawcy.
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5. WYKONANIE ROBT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania Ogólne" pkt.5.

5.2. ROZBIÓRKI

Rozbiórki należy dokonywać w miejscach wskazanych w dokumentacji z wcześniejszym uzgodnieniem 
tych czynności z Inżynierem Kontraktu.
Wymagania dotyczące wykonania robót podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

• roboty rozbiórkowe należy prowadzić  ręcznie,  przy użyciu  narzędzi  pneumatycznych,  przez 
rozkuwanie lub zwalanie

• zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione
• elementy  żelbetowe  należy  rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym
• elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym
• nie można prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach
• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć instalację elektryczną gazową, 

cieplną, wodociągową i inne
• roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 

oraz tak,  aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji

• znajdujące  się  w  pobliżu  rozbieranych  obiektów  urządzenia  należy  zabezpieczyć  przed 
uszkodzeniami.

Materiał  powstały  z  rozbiórki  należy  składować  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby materiał był łatwy do załadunku i wywiezienia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania Ogólne".

6.2. KONTROLA ROZBIÓREK

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  elementu  oraz 
sprawdzenia nienaruszenia istniejącej konstrukcji, jeżeli to dotyczy fragmentu całości konstrukcji.

7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.
Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót - stosownie do ST-0. „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania Ogólne" pkt 9.

1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I AZ AN E
NIE DOTYCZY.
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ST- 1.3.   ROBOTY ZIEMNE

1 .  W S T Ę P

1 . 1 .  P R Z E D M I O T  S P E C Y F I K A C J I  T E C H N I C Z N E J

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
odwodnienia  terenu  i  robót  ziemnych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  przebudowy  wraz  z 
rozbudową Oczyszczalni Ścieków w m. Jarocin gm. Jarocin, pow. niżański.

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S T
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S T
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy,  wykonaniu  wykopów i 
nasypów  z  odpowiednim  zagęszczeniem  i  uformowaniem  nasypów  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową – opis techniczny i rysunki.

1 . 4  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST-0 
"Wymagania Ogólne".

1 . 5  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-0 
"Wymagania Ogólne".

1 . 6 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2 .  M AT E R I AŁ Y
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

• -piasek na podsypkę
• -cement portlandzki zwykły
• -woda
• -grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie-grunt wydobyty z wykopu, 

składowany poza strefą robót pospółka o wsp. Uziarnienia >5.

3 .  S P R Z Ę T
Roboty ziemne,  związane z wykonaniem wykopów,  prowadzone mogą być ręcznie  lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego:
−koparka,  do  wykonywania  wykopów  szerokoprzestrzennych  i  wąskoprzestrzennych  z  osprzętem 
przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym.
−spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w obrębie budowy
−ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,00 
m, spychania i zwałowania
−zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.
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4 .  T R AN S P O R T
Do  przewozu  wszelkich  materiałów  sypkich  i  zbrylonych  jak  ziemia,  kruszywo  stosowane  będą 
samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.

5 .  W Y K O N AN I E  R O B Ó T

5 . 1 .  WA R U N K I  O G Ó L N E

Ogólne warunki  wykonania  robót  podano w ST-0 "Warunki  Ogólne".  Wykonywanie wykopów może 
nastąpić zgodnie ze Specyfikacja Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:
−zapoznać się  z  planem sytuacyjno wysokościowym i  naniesionymi na nim konturami i  wymiarami 
istniejących  i  projektowanych  budynków  i  budowli,  wynikami  badań  geotechnicznych  gruntu, 
rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych
−wyznaczyć  zarysy  robót  ziemnych  na  gruncie  poprzez  trwałe  oznaczenie  w  terenie  położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 
wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 
głębokości  wykopów, zarysy skarp,  punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i 
prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.
−przygotować i  oczyścić teren poprzez:  usunięcie gruzu i  kamieni,  wykonanie robót rozbiórkowych, 
istniejących obiektów lub ich resztek, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych
−przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej 
grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od 
razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie 
wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.
Wykopy fundamentowe  lub  pod  przewody rurociągowe  należy  wykonywać  do  głębokości  0,1-0,2m 
mniejszej  od  projektowanej,  a  następnie  pogłębiać  do  głębokości  właściwej,  bezpośrednio  przed 
ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 
ściany  wykopu  powinna  być  dostosowana  do  średnicy  przewodu.  Przy  montażu  przewodu  na 
powierzchni  terenu  i  opuszczeniu  całych  ciągów  do  wykopu,  szerokość  wykopu  nie  może  być 
zmniejszona.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,  krzyżujące  się  lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie  powinno 
przekraczać +/-5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy 
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.1. Odspojenie i odkład urobku
Odspojenie  gruntu  w wykopie,  mechaniczne  lub  ręczne,  połączone z  zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego  wydobycia  urobku.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wyprofilowane  zgodnie  ze 
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0m 
od krawędzi klina odłamu.

5.1.2. Podłoże
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności  o 
wytrzymałości  powyżej  0,05MPa  wg  PN-86/B-02480,  dający  się  wyprofilować  wg  kształtu  spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ obwodu).

Grubości  warstwy zabezpieczającej  naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu  powinna 
wynosić  0,2m.  Odchylenie  grubości  warstwy nie  powinno przekraczać +/–3cm. Zdjęcie  tej  warstwy 
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
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5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów 
należy  wykorzystać  grunty  żwirowe  i  piaszczyste  oraz  grunty  gliniasto  piaszczyste  pochodzące  z 
wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych,  gliniasto-
piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną 
lub  czołową  z  jednoczesnym  zagęszczaniem.  Grubość  usypywanych  warstw  jest  zależna  od 
zastosowanych  maszyn  i  środków  transportowych  i  winna  wynosić  25-35cm  przy  zastosowaniu 
spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak:  wibratory o ręcznym 
prowadzeniu,  płyty  ubijające  w  zależności  od  dostępu  do  miejsca  warstwy  zagęszczanej.  Stopień 
zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 
co najmniej 0,5m materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z 
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 
zasypu  powinien  być  zagęszczony  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza.
Najistotniejsze  jest  zagęszczenie  gruntu  przez  podbicie  w  tzw.  pachwinach  przewodu.  Podbijanie 
należy  wykonać ubijakiem po obu stronach  przewodu zgodnie  z  PN-68/B-06050.  Zasypkę wykopu 
powyżej  warstwy  ochronnej  dokonuje  się  gruntem  rodzimym  warstwami  z  jednoczesnym 
zagęszczeniem.

5 . 2 .  WA R U N K I  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  Z I E M N Y C H

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów na trasie sieci w miejscach przejść przez tereny zielone 
należy w ramach robót przygotowawczych zdjąć warstwę humusu, złożyć ją wzdłuż wykopu (najlepiej w 
pryzmach  w  takich  odległościach,  aby  dogodne  było  rozłożenie  humusu  przy  wykonywaniu  robót 
odtworzeniowych).

6 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
Po wykonaniu  wykopu należy sprawdzić,  czy pod względem kształtu  i  wykończenia  odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji  Technicznej  oraz czy dokładność  wykonania  nie  przekracza 
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i  normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-
10725, BN-72/8932-0l.

Sprawdzeniu podlega:
• wykonanie wykopu i podłoża
• wykonanie studni metodą studniarską
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu,
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m,
• wykonanie zasypu
• zagęszczenie

• stabilizacja gruntu.

7 .  O B M I AR  R O B O T
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.
Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.
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8 . O D B I Ó R  R O B Ó T
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -0 "Wymagania ogólne".
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.
Odbiorowi  podlega ilość i  jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu na kolanach.  
Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego 
obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami przewidzianymi na odgałęzienia.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypów oraz ilość 
przemieszczenia i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania Ogólne" pkt 9.

1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  badania przy 

odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz 
obowiązujące normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
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ST-1.4.  ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

1 .  W S T Ę P

1 . 1 .  P R Z E D M I O T  S T
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych związanych z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w m. Jarocin 
gm. Jarocin, pow. niżański.

1.1.1.  Zakres robót betonowych
Zakres  robót  betonowych  obejmuje  wykonanie  monolitycznych  i  prefabrykowanych  konstrukcji 
betonowych i żelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowej.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmuje budowę:

  Obiekty nowe:
>>> zbiornik osadu
>>> budynek odwadniania osadu z częścią energetyczną
>>> studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
>>> mur oporowy i schody skarpowe

Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>> pompownia ścieków surowych
>>> studnia kraty koszowej
>>> budynek techniczno-socjalny

Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym: 
  (częściowa wymiana wyposażenia)

>>> reaktory biologiczne
>>> budynek sita

1.1.2. Charakterystyka techniczna robót betonowych
• beton  B30  o  wodoszczelności  W-8  w  konstrukcji  żelbetowej  płyt  fundamentowych,  płyt 

dennych i ścian komór, studni i innych zbiorników

• beton zwykły klasy B20 w konstrukcji żelbetowej stóp fundamentowych, belek i podciągów, płyt 
fundamentowych, płyt stropowych, słupkach podporowych pod instalacje, płycie fundamentowej 
stacji dmuchaw oraz w elementach betonowych posadzki betonowej i warstwy wyrównawczej, 
W konstrukcji żelbetowej fundamentów pod maszyny, ław fundamentowych, płyt stropowych, 
dna i ścian kanału, studzienek, cokołów dachowych, w słupkach podporowych pod instalacje 
oraz w elementach betonowych, na pochylniach

• stal zbrojeniowa.

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S T
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S T
Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki.)

1 . 4  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST-0 
"Wymagania Ogólne".
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1 . 5  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-0 
"Wymagania Ogólne".

1 . 6 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45200000-9  - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2 .  M AT E R I AŁ Y
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować 
zgodnie z Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami.

– beton zwykły klasy B20, B10,
– beton B25 o wodoszczelności W-8
– cement portlandzki lub hutniczy marki 35
– mineralne  kruszywa  do  betonu  naturalne  o  maksymalnej  szczelności  przy  możliwie  małej 

nasiąkliwości
– woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadająca się do picia
– domieszki i dodatki do betonu:

dodatki uplastyczniające i upłynniające
dodatki przyspieszające twardnienie betonu i przeciwmrozowe
dodatki uszczelniające
dodatki adhezyjne do smarowania form
dodatki chemiczne do betonu

– materiały uszczelniające na bazie poliuretanu
– taśmy dylatacyjne PCV
– stal do zbrojenia betonu: St0S-b, A-0 i 34GS – A-III

1. szkło, kit lub silikon
2.przejścia szczelne typu PS
3.tuleje do przejść
4.kręgi betonowe i żelbetowe
5.nadproża żelbetowe prefabrykowane w budynku techniczno-socjalnym.

3 .  S P R Z Ę T
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:

• betoniarka do produkcji  mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji  od półciekłej do 
gęstoplastycznej

• wibratory pogrążalne
• zacieraczka do betonu
• agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo 

ułożonej mieszanki betonowej
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów
•  drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp.
• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami 

drewnianymi z krawędziaków
• deskowania systemowe
• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań
• żuraw samachodowy
• maszyny do obróbki stali zbrojeniowej.

– Prościarka
– nożyce mechaniczne
– giętarka mechaniczna

Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót , zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu.

BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH „EKOSAN” 
20-326 Lublin,   ul. K. Dulęby 2a   tel. 81 441 88 20 / fax 81 443 18 38

40



Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków  w m. Jarocin gm. Jarocin pow. niżański
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

4 .  T R AN S P O R T
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-0 "Wymagania ogólne"
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 
środków transportu.

• pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu 
samochodowym

• cementowóz do zaopatrzenia w cement .
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut.

5 .  W Y K O N AN I E  R O B Ó T
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

5 . 1  Z AK R E S  W Y K O N AN I A R O B Ó T  M O N O L I T Y C Z N Y C H 
B E T O N O W Y C H  I  Ż E L B E T O W Y C H

5.1.1 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu.
Przewożenie  stali  na  budowę  powinno  odbywać  się  w  sposób  zabezpieczający  ją  przed 
odkształceniami  i  zanieczyszczeniami.  Stal  zbrojeniowa  nie  jest  zasadniczo  zabezpieczona  przed 
korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie  
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, 
może  być  powłoka  wykonana  z  mleczka  cementowego.  Pręty  zbrojenia,  przed  ich  ułożeniem  w 
deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Stal  pokrytą  rdzą  oczyszcza  się  szczotkami  ręcznie  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  należy 
sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego prętów.  Stal  tylko  zabłoconą należy  zmyć  strumieniem 
wody.  Pręty  oblodzone odmraża  się  strumieniem ciepłej  wody.  Stal  narażoną na  choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do 
produkcji zbrojenia powinny być proste.
Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  nie  powinna  przekraczać  4mm,  w  przypadku 
większych  odchyłek  stal  zbrojeniową  należy  prostować  za  pomocą  kluczy,  młotków,  prostowarek  i 
wyciągarek.
Cięcie  prętów  należy  wykonać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiałów.  Pręty  ucina  się  z 
dokładnością  do 1cm.  Cięcie  przeprowadza się  przy pomocy mechanicznych  noży.  Dopuszcza  się 
również cięcie palnikiem acetylenowym.
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno 
na budowie można wykonywać odgięcia  prętów o średnicy d 12mm. Pręty  o średnicy d  > 12mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
podczas wyginania.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą 
być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań.

5.1.2.Montaż zbrojenia
Montaż  zbrojenia  płyt  należy  wykonać  bezpośrednio  na  deskowaniu  (blasze  stalowej)  wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować 
podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych 
pierścieniowych.  Na dnie  form powinny być stosowane podkładki  dystansowe typu zatwierdzonego 
przez Inżyniera.
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Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły 
na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny 
krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6mm.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C.  
Przestrzeganie  tych  przedziałów  temperatur  zapewnia  prawidłowy  przebieg  hydratacji  cementu  i 
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.

5.1.4. Skład mieszanek betonowych
Skład  mieszanek  betonowych  opracowuje  Wykonawca  na  podstawie  wyników  badań  materiałów, 
ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Ponadto 
skład mieszanki betonowej winien być ustalony metodą obliczeniowo-doświadczalną biorąc pod uwagę 
właściwości:

• konsystencji
• urabialności
• szczelności

zgodnie z normą PN-88B/06250.

Ze  względu  na  konieczność  osiągania  wysokiej  marki  betonu  B25  należy  przestrzegać  receptury 
betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszankę należy wykonać przy użyciu cementu portlandzkiego 
w  ilości  min.  300kG/m z  użyciem  kruszywa  łamanego  granitowego  lub  bazaltowego  mało 
nasiąkliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego. Wielkość ziaren poniżej 20 mm. Wymagana 
wodoszczelność W-8.

5.1.5. Warunki przystąpienia do produkcji betonu
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie 
sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

5.1.6. Przygotowanie do betonowania
Przed  betonowaniem  należy  osadzić  i  wyregulować  wszystkie  elementy  kotwione  w  betonie  np. 
mocowanie  barier  ochronnych  itp.,  oczyścić  deskowanie  lub  powlec  formę  stalową  środkiem 
adhezyjnym,  montaż  zbrojenia  i  zapewnienie  właściwych  grubości  otulin  dzięki  odpowiednim 
przekładkom dystansowym.

5.1.7. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie 
można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów 
uzależniony  jest  od  rodzaju  konstrukcji  i  grubości  układanej  mieszanki  betonowej.  Sposób 
zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzać 10-15 cm w 
warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed 
rozpoczęciem  wiązania  warstwy  niższej,  usuwając  wodę  z  powierzchni  warstwy  wyższej.  Przerwy 
robocze kończyć taśmami dylatacyjnymi z PCV.
Szalunki  nieodkształcalne,  oraz  technologia  betonowania  i  wibrowania  powinny  zapewnić  gładką 
powierzchnię  betonu  bez  raków,  pęcherzy  powierzchniowych  i  miejsc  o  zmniejszonej  zawartości 
zaczynu  cementowego.  Wewnętrzne  powierzchnie  szalunków  powlekać  środkami  antyadhezyjnymi 
dzięki  którym ułatwione jest  rozszalowanie,  beton nie przebarwia się i  zachowuje ostre kanty,  oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków adhezyjnych.
Świeżo  wykonany  beton  należy  chronić  przed  gwałtownym  wysychaniem,  przed  wstrząsami  i 
nadmiernym  obciążeniem.  Zaleca  się  bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury 
otoczenia  oraz  gabarytów  betonowanych  elementów  i  winien  być  każdorazowo  uzgadniany  i  
akceptowany przez Inżyniera.

5.1.8.  Rozbiórka szalunków i rusztowania
Całkowita  rozbiórka  szalunków  i  rusztowań  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu  rzeczywistej 
wytrzymałości betonu.
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5.1.9.  Beton podkładowy, wyrównawczy i beton ochronny
Wszystkie  betony  podkładowe,  wyrównawcze,  i  betony  ochronne  winny  być  wykonane  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań:
−powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o szerokości  
ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
−podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9MPa
−styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm
−szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV.

5.1.10.  Podkłady pod posadzki
Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy:
−uzyskać wytrzymałość na ściskanie >12Mpa
−laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję
−stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe
−uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb
−po stwardnieniu - mechanicznie schropować i odkurzyć

5.1.11. Próba szczelności zbiorników żelbetowych

5.1.11.1. Czynności przygotowawcze do próby szczelności
Końcówki  wszystkich  przewodów  wbudowanych  w  korpus  zbiornika,  z  wyjątkiem  przewodu 
doprowadzającego i odprowadzającego wodę, powinny być zamknięte od strony zewnętrznej zbiornika 
za pomocą odpowiednich zaślepek. Na przewodzie doprowadzającym i spustowym należy zamontować 
zasuwy i łączniki wyrównawcze w celu umożliwienia zaślepienia zasuw podczas próby szczelności. W 
czasie  napełniania  zbiornika  powinien  być  zapewniony  odpływ  wody  ze  spustu,  gwarantujący 
odprowadzenie  wody z wydajnością  odpowiadającą wielkości  odpływu oraz odprowadzeniu  wody z 
ewentualnego przecieku.  Należy  również zapewnić  odpowietrzenie  zbiornika.  Napełnienie  zbiornika 
powinno  się  odbywać  stopniowo.  W  przypadku  zauważenia  przecieku  wody  należy  natychmiast 
zamknąć  dopływ  wody  do  zbiornika  i  otworzyć  spust  w  celu  opróżnienia  zbiornika.  Po  usunięciu 
przyczyny  przecieku  wody  należy  ponownie  napełnić  zbiornik,  a  następnie  podłączyć  urządzenia 
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyżej krawędzi przelewu należy zamontować przewód o średnicy 
nie mniejszej niż 20mm, którego ramię pionowe na zewnątrz zbiornika powinno być wyposażone w 
odpowiednio wycechowane szkło wodowskazowe i wyprowadzone na odległość 0,1m ponad najwyższy 
poziom zwierciadła  wody  w  zbiorniku  oraz  wyposażone  w  rurki  pomiarowe  o  wysokości  podziałki 
milimetrowej co najmniej 0,25m.

5.1.11.2. Próba szczelności na eksfiltracię
Po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, należy zamknąć dopływ wody. 
Równocześnie należy zaślepić zasuwę spustową. Następnie należy zarejestrować z dokładnością 1mm 
odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, odnotowując datę i godzinę obserwacji.  
Zbiornik należy pozostawić napełniony na 48 godzin dla pierwszego nasiąknięcia jego ścian i dna. W 
tym czasie należy na rurce wodowskazowej wykonać odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po 
upływie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a następnie co 8 godzin. Po upływie 48 godzin należy przy  
udziale Inżyniera wykonać pierwszy odczyt położenia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, po 72 
godzinach odczyt  drugi  i  po 96 godzinach odczyt  trzeci,  wszystkie z dokładnością do l mm. Każdy 
odczyt powinien być zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w 
wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalić wielkość ubytku wody w zbiorniku według wzoru 
określonego w normie PN-85/B-10702– Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek wody nie 
powinien przekraczać 3 l/m2x d.

6 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 "Warunki ogólne".

6 . 1 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  M A T E R I A Ł Ó W

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera.
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6 . 2 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  W Y K O N A N I A  R O B Ó T

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:

• szalunków,
• zbrojenia,
• osadzenia  elementów  ze  stali  profilowej,  przejść  tunelowych  i  rur  dla  przejść  instalacji  

technologicznych
• betonowania,
• robót zanikających i ulegających zakryciu.

6 . 3 .  Z A S A D Y  P O S T Ę P O W A N I A  Z  W A D L I W I E  W Y K O N A N Y M I  R O B O T A M I

Wszystkie wyroby nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone.  Jeżeli  wyroby  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji  
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7 .  O B M I AR  R O B Ó T
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T

8 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y

Ogólne zasady podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

8 . 2 .  S P R A W D Z E N I E  J A K O Ś C I  W Y K O N A N Y C H  R O B Ó T

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
•prawidłowości położenia budowli w planie
•prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych  konstrukcji  lub  jej  elementów,  np.  szczelin 
dylatacyjnych
•szczelności, dla elementów, których szczelność jest wymagana
•jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
(np. raki , rysy)
•gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej 
powierzchni  danego  elementu  (stwierdzone  raki  winny  być  zaprawione  zaprawą  cementową,  rysy 
większe od 2mm zaprawione masą asfaltową)
•prawidłowość wykonania zbrojenia - zbrojenie główne nie może być odsłonięte .

9 .  P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania Ogólne" pkt 9.
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1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E

1 0 . 1 .  N O R M Y

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki i badania przy odbiorze. Wymagania i 

badania przy odbiorze.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny.
PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli.
PN-82/B-02001 Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami.
PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem.
PN 77/B-02011 Obciążenie wiatrem.
PN-86/B-2014 Obciążenie gruntem.
PN 86/B-02015 Obciążenie temperaturą.
PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN 76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli.
PN 87/B-03002 Konstrukcje murowe.
PN 81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.
PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja  w  budownictwie  -  Związki  pomiędzy  różnymi  rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-85/B-01810 Własności  ochronne betonu w stosunku do stali  zbrojeniowej.  Badania 

elektrochemiczne.
PN-83/C-89031 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.
PN-79/C-89027 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu.
PN-81/C-89034 Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu.
PN-81/C-89032 Oznaczanie chłonności wody.

1 0 . 2 .  I N N E

Instrukcje ITB.:
305/91- Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91- Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.
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ST-1.5.  IZOLACJE

1 .  W S T Ę P
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych oraz izolacji  cieplnych związanych  z rozbudową oczyszczalni Jarocin w  gminie 
Jarocin.
Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowanych z cegły 
na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierającej rysunki robocze następujących obiektów:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmuje budowę:

  Obiekty nowe:
>>> zbiornik osadu
>>> budynek odwadniania osadu z częścią energetyczną
>>> studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
>>> mur oporowy i schody skarpowe

Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>> pompownia ścieków surowych
>>> studnia kraty koszowej
>>> budynek techniczno-socjalny

Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym: 
  (częściowa wymiana wyposażenia)

>>> reaktory biologiczne
>>> budynek sita

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S . T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  S . T.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  izolacyjnych  zgodnie  z 
Dokumentacja Projektową:

1 . 4  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST-0 
"Wymagania Ogólne".

1 . 5  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-0 
"Wymagania Ogólne".

1 . 6 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45320000-6  - Roboty izolacyjne.

2 .  M AT E R I AŁ Y
Materiały do wykonania robót przy izolacjach należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
opisem  technicznym  i  rysunkami.  Do  wykonania  prac  izolacyjnych  należy  użyć  następujących 
materiałów:
•papa asfaltowa
•lepik asfaltowy
•asfalt izolacyjny
•roztwór asfaltowy
•ASOL-FE lub równoważne
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•folia izolacyjna
•piasek filtracyjny kwarcowy
•taśma dylatacyjna izolacyjna PCW nr 4 szerokości 350 mm
•taśma dylatacyjna izolacyjna PCW nr 3, szerokości 20 cm
•taśma dylatacyjna izolacyjna PCW nr 0 szerokości 115 mm
•sznur dylatacyjny 15mm
•silikon
•płyty z wełny mineralnej
•styrodur gr 8cm
•płyty styropianowe gr. 20 mm
•emulsja asfaltowa izolacyjna
•siatka

Materiały rolowe stosowane do robót izolacyjnych powinny być odporne na korozję biologiczną oraz 
wykazywać odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie.

3 .  S P R Z Ę T
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

4 .  T R AN S P O R T
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne".
Do transportu materiałów należy użyć samochodu dostawczego.

5 .  W Y K O N AN I E  R O B Ó T  I Z O L AC Y J N Y C H
5 . 1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

5.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Wszystkie  izolacje  winny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  zachowaniem 
następujących wymagań:
−izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem >1%
−zakłady materiałów rolowych >10cm
−szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione taśmami z tworzywa sztucznego grubości ni mniejszej  
niż 1,0 mm, powierzchnię uzupełnić silikonem; warstwa izolacji ciągłej, przechodząca przez szczelinę, 
powinna być połączona z warstwami izolacji na sąsiednich powierzchniach
−rury  przechodzące  przez  warstwy  pionowe  izolacji  powinny  być  przeprowadzone  przez  tuleje 
zamocowane szczelnie w ścianie. Tuleje powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o 
grubości  nie  mniejszej  niż  5  mm.  Warstwy  izolacji  powinny  być  doprowadzone do  rur   lub  tulei  i  
zaciśnięte pierścieniami o szerokości nie mniejszej niż 150 mm, osadzonymi na rurach lub tulejach. 
Pierścienie powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 8 
mm.  Pierścienie  wewnętrzne  powinny  być  szczelnie  połączone  z  rurą  lub  tuleją.  Wszystkie 
powierzchnie pierścieni,  śrub,  podkładek i  nakrętek powinny być zabezpieczone przed korozją (np. 
lakierem bitumicznym).
Niedopuszczalne jest łączenie folii izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi.

5.1.2. Izolacje cieplne
Do mocowania styropianu i styroduru do ścian i stropów kleju lateksowego z cementem w stosunku 1:1. 
Do  mocowania  styropianu  nie  wolno  używać  lepików  na  zimno,  lepików  smołowych  oraz  klejów 
zawierających rozpuszczalniki organiczne.
Warstwę ocieplenia łączyć z murem fundamentowym kotwami z prętów stalowych ocynkowanych fi 6 w 
ilości 8szt. na 1m2 muru.
Wszystkie  materiały  izolacyjne  należy  chronić  przed  zawilgoceniem  w  czasie  przechowywania  i 
wbudowywania.
W przypadku nasiąkliwych materiałów izolacyjnych pokrywających strop przyjąć taką organizację robót, 
aby ułożona w danym dniu izolacja termiczna została zabezpieczona przed opadami jedną warstwą 
papy.
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Przed  ociepleniem  ścian  należy  z  ich  powierzchni  usunąć  odspojone  fragmenty  tynku  lub  masy 
szpachlowej,  a  miejsce  ocieplenia  dokładnie  oczyścić  szczotkami  metalowymi.  Ubytki  wypełnić 
mieszaniną  kleju  lateksowego  z  cementem  portlandzkim  35.  Przed  przystąpieniem do  docieplania 
ściany należy zdemontować wszystkie obróbki blacharskie, blachy okapnikowe, rury spustowe itp. U 
góry ściany nawiercić otwory i osadzić w nich krótkie trzpienie stalowe. Na powierzchnię ściany i płyt 
nanieść mieszaninę klejącą i przykleić płyty styropianowe. Po przyklejeniu płyt na trzpieniach zawiesić 
siatkę zgrzewana z prętów 3mm pod wykonanie narzutu.

5.1.3. Wykonanie powłoki izolacyjnej z wysokoelastycznej dwuskładnikowej 
masy uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych
Powłokę należy wykonać na powierzchniach betonowych zewnętrznych, powierzchniach stykających 
się z gruntem.
Powłoka  izolacyjna  może  być  stosowana  na  wilgotne  podłoże,  elastyczne  -  zdolne  przenosić 
zarysowania podłoża.
Materiał izolacyjny jest przyczepny, odporny na starzenie, wodę i wszystkie substancje w gruncie aż do 
stopnia "mocno agresywnego".
Nadaje się na wszystkie podłoża mineralne.
Nie nadaje się do kontaktu z wodą pitną oraz do pomieszczeń wewnętrznych dla ludzi i zwierząt.
Wymagania dla środka izolacyjnego na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych:

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg
1 gęstość gotowej mieszanki kg/dcm3 0,7 ± 5% PN-87/C-89085
2 czas wiązania przy ok. 20°C min 60 - 120 PN-87/C-89085
3 temperatura powietrza °C +3 - +50 PN-87/C-89085
4 temperatura materiału °C + 10 - +30 PN-87/C-89085
5 temperatura mięknięcia °C +130 PN-87/C-89085
6 odporność na ciśnienie wody m H2O  70 PN-92/B-01814
7 konsystencja po wymieszaniu pasta
8 czas schnięcia przy 20°C godz. 24 - 72

1. Przewody i kanały technologiczne
Warstwę  chudego  betonu  oraz  zewnętrzne  powierzchnie  pionowe  ścian  komór  i  studni  powlec 
dwukrotnie izolacją przeciwwilgociową .
W  celu  zapewnienia  szczelności  przejścia  tulejowe  uszczelnić  kitem  fugowym, 
sznurem konopnym i zaprawą cementową.

6 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne"

6 . 1 .  B A D A N I A  M A T E R I A Ł Ó W

Badanie  materiałów  użytych  do  wykonania  robót  zgodne  z  ST.  Badanie  to  następuje  poprzez 
porównanie  cech  materiałów  z  wymogami  Dokumentacji  Projektowej  i  odpowiednich  norm 
materiałowych z pkt. 10 ST.

6 . 2 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  W Y K O N A N Y C H  R O B Ó T

Kontroli  należy  dokonać  poprzez  porównanie  wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i 
Warunkami Technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania:
-przygotowanie podłoża pod izolacje
-jednolitość całej powierzchni izolacyjnej
-związanie izolacji z podłożem
-grubość izolacji

6 . 3 .  Z A S A D Y  P O S T Ę P O W A N I A  Z  W A D L I W I E  W Y K O N A N Y M I  R O B O T A M I

Wszystkie wyroby nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone.  Jeżeli  wyroby  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji  
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7 .  O B M I AR  R O B Ó T
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T 8 . 1 .  O G Ó L N E  Z AS AD Y
Ogólne zasady podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

8 . 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T

Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru  Robót  Budowlano  - 
Montażowych.
Po wykonaniu każdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny być odebrane przez Inżyniera.

9 .  P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania Ogólne" pkt 9.

1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E

1 0 . 1 .   N O R M Y

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.
PN 91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.
PN-87/C-89085 Żywice epoksydowe nieutwardzone.
PN-C-81515:1993. Oznaczanie grubości powłoki.
PN-C-81531:1980 Określanie  przyczepności  powłok  do  podłoża  oraz  przyczepności 

międzywarstwowej.
PN-C-81529:1975 Próba tłoczności powłok przyrządem Erichsena.
PN-C-81526:1954 Pomiar  odporności  powłok  lakierowych  na  uderzenie  za  pomocą  aparatu 

Dupont'a.
PN-C-81523:1988 Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły solnej.
PN-C-81548:1993 Przyspieszone  badanie  odporności  powłok  na  działanie  czynników 

atmosferycznych (aparaty z lampami ksenonowymi).
PN-C-81556:1988 Badanie odporności powłok lakierowych na działanie zmiennych temperatur.
PN-C-81542:1993 Badanie za pomocą wahadła skrętnego.
PN-79/C-81519 Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania

1 0 . 2 .   I N S T R U K C J E  I T B
131/72 - Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją.
132/72 - Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją.
240/82 - Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych

BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH „EKOSAN” 
20-326 Lublin,   ul. K. Dulęby 2a   tel. 81 441 88 20 / fax 81 443 18 38

49



Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków  w m. Jarocin gm. Jarocin pow. niżański
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-1.6.  KONSTRUKCJE STALOWE

1 .  W S T Ę P

1 . 1 .  P R Z E D M I O T  S . T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla obiektów Oczyszczalni Ścieków w m. Jarocin gm. 
Jarocin, pow. niżański.

1 . 1 .  Z A K R E S  R O B Ó T  W  Z A K R E S I E  K O N S T R U K C J I  S T A L O W Y C H

Zakres robót obejmuje wykonanie konstrukcji stalowych na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmuje budowę:

  Obiekty nowe:
>>> zbiornik osadu
>>> budynek odwadniania osadu z częścią energetyczną
>>> studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
>>> mur oporowy i schody skarpowe

Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>> pompownia ścieków surowych
>>> studnia kraty koszowej
>>> budynek techniczno-socjalny

Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym: 
  (częściowa wymiana wyposażenia)

>>> reaktory biologiczne
>>> budynek sita

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S . T.
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S . T.
Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki.)

1 . 4  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST-0 
"Wymagania Ogólne".

1 . 5  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-0 
"Wymagania Ogólne".

1 . 6 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45200000-9  -   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2 .  M AT E R I AŁ Y
Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są:
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−stal kształtowa
−rury i wsporniki ze stali nierdzewnej
−kratki stalowe typu MOSTOSTAL - zabezpieczenie przez ocynkowanie na gorąco
−elektrody stalowe ER nastopowe
−elektrody stalowe do spawania
−farba ftalowa do gruntowania miniowa 60 %
−farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
−farba ftalowa olejna nawierzchniowa
−emalia chlorowokauczukowa ogólnego stosowania
−farba podkładowa chlorowokauczukowa
−rozcieńczalnik do wyrobów chlorowokauczukowych
−rozcieńczalnik do wyrobów lakierowanych
−śruby zgrubne z podkładkami i nakrętkami
−kołki kotwiące, średnica 10 mm, długość 150 mm
−blachy, płaskowniki, śruby
−marki stalowe
−kołki segmentowe ze stali nierdzewnej
−włazy żeliwne
−żeliwne szczeble włazowe
−bariery stalowe jednostronne
−barierki ze słupków z kątownika
−łańcuchy stalowe do zabezpieczeń
−dwuskładnikowa farba epoksydowo-polimerowa do zabezpieczeń elementów metalowych
−balustrada stalowa
−zaprawa  cementowa m80
−farba olejna nawierzchniowa
−utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowych
−benzyna do ekstrakcji
−koryto odpływowe z konstrukcją wsporczą ze stali nierdzewnej
−blachy, płaskowniki, śruby
−kołki segmentowe ze stali nierdzewnej
−dyble rozporowe
−elektrody ER146
−rury stalowe kwadratowe
−kątowniki, blachy nierdzewne
−kratki stalowe pomostowe
−śruby nierdzewne samozaciskowe.

3 .  S P R Z Ę T
Do wykonania konstrukcji stalowych należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien  odpowiadać pod  względem typów i  ilości  wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

4 .  T R AN S P O R T
Konstrukcja przed wysyłką z wytwórni powinna być protokolarnie odebrana przez zamawiającego w 
obecności wykonawcy montażu na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją.
Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych 
głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych.
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące:

1. największa długość 12 m
2. największa szerokość 2,5 m
3. największa wysokość 2,5 m
4. masa 20 Mg.

Dopuszczalne odchylenia: długość elementu transportowanego drogami prostymi, bez łuków, może być 
do 18,0m, wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3,10 m.
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5 .  W Y K O N AN I E  R O B Ó T
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

5 . 1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E

5.1.1. Składowanie konstrukcji, maszyn i urządzeń
1) Konstrukcje,  maszyny  i  urządzenia  dowiezione  do  składowiska  powinny  być  wyładowywane 
żurawiami.
2) Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek 
szczękowych.
3) Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne
4) Elementy  ciężkie,  długie  i  wiotkie,  należy  przy  podnoszeniu  i  przemieszczaniu  ze  środka 
transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić pas górny 
w celu ochrony przed odkształceniem.
5) Elementy  należy  układać  na  składowisku  w  kolejności  odwrotnej  w  stosunku  do  kolejności 
podawania ich do montażu.
6) Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.
7) Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego na scalanie.
8) Na składowisku należy elementy najcięższe układać najbliżej drogi komunikacyjnej, po której może 
poruszać się żuraw transportowy, lżejsze można przemieszczać w głąb placu składowego.
9) Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji i jej powłoki antykorozyjnej.
10) Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek.
11) Przed ułożeniem pierwszego elementu należy umieścić podkładki drewniane na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej.
12) Teren na składowisko należy utwardzać przez ułożenie i uwałowanie żużla w warstwie co najmniej o 
grubości 15 cm.
13) Elementy, które po wbudowaniu w obiekcie zajmują położenie pionowe, należy również składować 
w tym samym położeniu.
14) Przy układaniu konstrukcji w stosie należy dobrać liczbę elementów ze względu na stabilność stosu, 
wytrzymałość gruntu i wytrzymałość podkładek drewnianych.

5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy
−Miejscowe odkształcenia konstrukcji,  jak zagięcia kształtowników,  wypukłości  blach należy usuwać 
przez podgrzewanie  i  stosowanie nacisku prasy lub  uderzeń  młotka.  Odkształcony element  należy 
podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy większej od odkształconego obszaru.
−Minimalna temperatura materiału przy gięciu i prostowaniu na gorąco powinna wynosić około 597°C.
−Po dokonaniu prostowania należy sprawdzić stan konstrukcji; w przypadku wystąpienia usterek należy 
je usunąć.
−Sposób przeprowadzenia naprawy należy uzgodnić z Inżynierem.

5.1.3.Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek
-Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok. 5 km/h).
-Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego, aby 
nie dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia.
-Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń.
-Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0m nad przedmiotami znajdującymi się  
na drodze przemieszczania.
-Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest  niedopuszczalne.  Od powyższej 
zasady można  odstąpić  pod  warunkiem przeprowadzenia  obliczeń  sprawdzających  wytrzymałość  i 
stateczność żurawia.
-W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do 
niej i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.

5.1.4. Dojścia
•Do składowanej  konstrukcji  i  do  miejsca  montażu  powinny  być  wyznaczone  dojścia  w  miejscach 
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zapewniających bezpieczeństwo.
•Między składowanymi materiałami należy zachować przejścia o szerokości co najmniej 1,0m.
•Dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót wystarczająco oświetlone.

5.1.5. Operacje i czynności montażowe

5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy
-Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzona od razu 
po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji.
-Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich numeracji.
-Dostęp  żurawi  transportowych  do  poszczególnych  stosów  elementów  jednego  rodzaju  musi  być 
dostatecznie wygodny.
-Przemieszczanie elementów na stół montażowy lub na miejsce montażu należy wykonywać żurawiami 
transportowymi,  na  platformach  lub  przyczepach  ciągnionych  ciągnikami,  ewentualnie  żurawiem 
montażowym, jeśli konstrukcja jest składowana w sąsiedztwie montowanego obiektu.

5.1.5.2. Scalanie elementów

• Scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków montażowych 
przy scalaniu powinno odbywać się na podstawie projektu technologii montażu, a połączenie 
elementów w podzespół i blok na podstawie projektu konstrukcji.

• Elementy  stanowiące  części  podzespołu  blok  należy  sprawdzić  pod  względem  istnienia 
uszkodzeń  konstrukcji  i  powłoki  antykorozyjnej.  Wykryte  uszkodzenia  należy  usunąć,  styki 
oczyścić.

• Przy scalaniu części do połączeń nitowanych liczba śrub montażowych, tzn. śrub zakładanych 
do czasu zanitowania, powinna wynosić 20 do 30% ogółu otworów połączenia.

• Odstęp śrub nie powinien być większy niż 500 mm.

• Trzpienie używane do scalania (oprócz śrub) powinny mieć średnicę o 0,3mm mniejszą od 
nominalnej średnicy otworu.

• Liczba trzpieni powinna wynosić 30% liczby śrub montażowych.

• Sprawdzenie  szczelinomierzem  należy  przeprowadzać  w  kilku  miejscach  równomiernie 
rozłożonych na obwodzie połączenia.

• W połączeniach przenoszących docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzić głębiej 
niż 20 mm między przylegające powierzchnie.

• Rozwiercanie otworów na nity do projektowanej średnicy jest dopuszczalne po  zakończeniu 
scalania, po sprawdzeniu wymiarów podzespołów lub bloku, po wykonaniu strzałki montażowej 
oraz po odbiorze częściowym powyższych czynności.

• Przy scalaniu części do połączeń spawanych należy pole spawania elementów oczyścić     z  
rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczeń na szerokości co najmniej 20 mm od osi spoiny 
w obie strony.

• Poszczególne  elementy  konstrukcji  do  spawania  należy  odpowiednio  przygotować. 
Przygotowanie  to  polega  na  nadaniu  kształtu  lub  zukosowaniu  krawędzi  blach  oraz  na 
ustawieniu ich w określonej odległości od siebie.

• Sposób ukształtowania,  zukosowania i  odległości  krawędzi  blach ze stali  niskowęglowych i 
niskostopowych do spawania gazowego i  łukowego elektrodami otulonymi  określają  normy 
PN65/M69013 i PN75/M69014.

5.1.6. Montaż konstrukcji stalowych
•Montaż konstrukcji zgodny z dokumentacją projektową.
•Zapewnić stateczność montowanej konstrukcji.
•Elementy obsadzane w konstrukcjach żelbetowych wypoziomować.

5.1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
5.1.7.1. Zabezpieczenie podłoża
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Konstrukcje stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości według normy PN-70/H-
97050  zgodnie  z  metodami  podanymi  w  normie  PN-70/H-97051.  Oczyszczone  powierzchnie 
przeznaczone  do  malowania  należy  odkurzyć  i  odtłuścić  przed  nałożeniem  farby  podkładowej. 
Maksymalny odstęp czasu między oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

5.1.7.2. Malowanie konstrukcji
w wytwórni konstrukcji stalowych:

−podkład - 2×farba podkładowa ftalowo-miniowa 60% o symbolu 3121-002-270
−nawierzchnia  -  1×emalia  chlorokauczukowa  chemoodporna  o  symbolu  7262-000-860na  

budowie przy montażu konstrukcji.
Konstrukcje  oczyścić  do  drugiego  stopnia  czystości  przez  odpylenie,  odtłuszczenie  i  uzupełnienie 
wykonanej  w  wytwórni  powłoki,  w  miejscach  uszkodzonych  i  w  miejscach  spawań  po  uprzednim 
oczyszczeniu pomalować:
α)3×emalia chlorokauczukowa chemoodporna
Przygotowując  farbę  i  emalię  do  farbowania  należy  usunąć  ewentualny  kożuch,  dokładnie  ją 
wymieszać, rozcieńczyć do lepkości roboczej oraz przefiltrować. W przypadku zgęstnienia, zastosować 
odpowiednie rozcieńczalniki.
Zachować minimalne odstępy czasu między układaniem następnych warstw:
-dla farby podkładowej 48 godzin,
-dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,
-dla następnych warstw emalii 24 godziny.
-po wykonaniu powłok sezonować je przez okres 14 dni.
Podczas malowania zachować przepisy BHP.
Stan  powłoki  malarskiej  kontrolować  co  3  miesiące.  W  przypadku  zniszczenia  powłok  malarskich 
przeprowadzić ich renowację.

6 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T

6 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y  D O T Y C Z Ą C E  K O N T R O L I  J A K O Ś C I  R O B Ó T

 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegają sprawdzeniu w zakresie:
A.zgodności z dokumentacją i przepisami
B.poprawnego montażu, kotwienia, scalania konstrukcji
C.należytego stanu izolacji
D.sprawdzenie prawidłowości nałożenia powłok ochronnych
E.sprawdzenie  poprawności  i  prawidłowości  wykonania  połączenia  urządzenia  technicznego  z 
otoczeniem  oraz  wykonanie  próby  tego  połączenia  wraz  z  pomiarem  wymaganych  parametrów, 
szczelności połączeń między elementami.
−wykonanie  uszczelnień  w  miejscu  wbudowania  elementu  stalowego  przy  pomocy  środków  nie 
reagujących z elementem wbudowywanym
−wykucie niezbędnych otworów montażowych
−niezbędne obetonowanie elementów wbudowanych w otwory montażowe
−prace porządkowe
−wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.

6 . 2 .  Z A S A D Y  P O S T Ę P O W A N I A  Z  W A D L I W I E  W Y K O N A N Y M I  R O B O T A M I

Wszystkie wyroby nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone.  Jeżeli  wyroby  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji  
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7 .  O B M I AR  R O B Ó T
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.
Jednostka obmiarowa
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Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T

8 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y  O D B I O R U  R O B Ó T

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST-0 „Wymagania  ogólne".  Odbioru robót  należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych.

8 . 2 .  S P R A W D Z E N I E  J A K O Ś C I  W Y K O N A N Y C H  R O B Ó T

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
A.prawidłowości położenia budowli w planie
B.prawidłowość wykonania podpór konstrukcyjnych
C.odchyłki geometryczne układu konstrukcyjnego
D.prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych  konstrukcji  lub  jej  elementów,  np.  szczelin 
dylatacyjnych
E.jakość materiałów i spoin
F.szczelności, dla elementów, których szczelność jest wymagana
G.stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych
H.stan i kompletność połączeń.

9 .  P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania Ogólne" pkt 9.

1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe
PN-85/M-69775 Kontrola spawów
PN-77/B-06200 Kontrola spawów
PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-63/B-06201 Konstrukcje  stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja  w  budownictwie  –  Związki  pomiędzy  różnymi  rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.
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ST-1.7.  KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTĘP

1.1. P R Z E D M I O T  S S T
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w ramach przebudowy 
wraz z rozbudową Oczyszczalni Ścieków w m. Jarocin gm. Jarocin, pow. niżański.

1.2. Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S S T
Niniejsza specyfikacja  będzie  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu  wykonanie  wszystkich  konstrukcji  drewnianych  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót.

1.3. Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S S T
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót związanych z:
-   wykonaniem dachu czterospadowego konstrukcji drewnianej w budynku stacji dmuchaw
-  wykonaniem  dachu  czterospadowego  konstrukcji  drewnianej  w  stacji  odwadniania  osadu  z 
wapnowaniem i stanowiskiem transportu osadu
Szczegółowe rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione 
w projekcie budowlanym.

1.4. O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia  podstawowe  użyte,  w niniejszej  SST są  zgodne z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1 . 5 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45260000-7     Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

            specjalistyczne.

1.6. O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt. 5.1. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych: 
więźby dachowej, stalowych połączeń elementów drewnianych, zabezpieczeniem przeciw owadom, 
impregnowaniem oraz wszystkimi robotami pomocniczymi.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową, 
projektem  budowlanym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  Inżyniera  projektu.  Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera projektu.

2 . M AT E R I AŁ Y

2 . 1 .  D R E W N O

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi 
i  ogniem.  Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  -  Instrukcja 
techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczania  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.

Dla robót: Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej sosnowe drewno klasy K27 według następujących 
norm państwowych:

-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi

-PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne, i projektowanie.
A.   Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w Mpa (megapaskale):
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Oznaczenie K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24
Ściskanie w poprzek włókien 7 7
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy K33 K27
Sęki w strefie marginalnej do ¼ ¼  do ½
Sęki na całym przekroju do ¼ ¼  do 1/3  
Skręt włókien do 7% do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
- głębokie 1/3 ½
- czołowe 1/l 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Szerokość słojów 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi 

zajmująca do ¼   szerokości lub 
długości

B. Krzywizna podłużna
Płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm

10 mm - dla grubości do 75 mm
Boków 10 mm - dla szerokości do 75mm

5 mm - dla szerokości > 250 mm
C. Wichrowatość: 6% szerokości
D. Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
E.   Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
F. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek.
G. Nieprostopadłość niedopuszczalna.
H.   Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

-dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
I.    Tolerancje wymiarowe tarcicy

-odchyłki wymiarowe desek powinny być nie. większe:

-w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości

-w szerokości:    do+3 mm lub do -1 mm

-odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

-odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
a) dla łat o grubości do 50 mm:

-w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości

-w szerokości. +2 mm i -1 mm dla 20% ilości
b) dla łat o grubości powyżej 50 mm:

-w szerokości: +2 mm i -1 min dla 20% ilości

-w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości

-Odchyłki  wymiarowe krawędziaków na grubości  i  szerokości  nie powinny być większe niż +3mm i 
-2mm.

-Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm.
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2.2.2. Łączniki
Połączenia elementów typowe, stalowe. Końce słupów odpowiednio przycięte w celu zamocowania 
elementów połączeniowych.
Murłaty  zamocować  śrubami  M12  zakotwionymi  w  wieńcach  i  wyprowadzonymi  ponad  ścianki 
kolankowe. Rozstaw śrub co ok.100 cm.
Środki ochrony drewna
−Drewno zabezpieczyć środkiem ochronnym INTOX-S lub równoważnym i środkiem ognioodpornym 
PYROLAK W-1 .

2.3. S K Ł A D O W A N I E  M A T E R I A Ł Ó W  I  K O N S T R U K C J I

A. Materiały i elementy z drzewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii.

B. Elementy powinny być składowane w pozycji  poziomej  na podkładach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nic 
powinna być mniejsza od 20 cm.

C. Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w   oryginalnych  opakowaniach  w 
zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem czynników 
atmosferycznych.

2.4. B A D A N I A  N A  B U D O W I E

Każda partia  materiału  dostarczona na  budowę przed  jej  wbudowaniem musi  uzyskać  akceptację 
Inżyniera Projektu, który potwierdza odbiór materiałów podając ewentualne zalecenia.

3. S P R Z Ę T
3 . 1 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  S P R Z Ę T U

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogólne pkt.3.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
•sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
•Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi  

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

4. T R AN S P O R T

4 . 1 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  T R A N S P O R T U

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  -  Wymagania  Ogólne 
pkt.4.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone, przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.

5. W Y K O N AN I E  R O B Ó T

5 . 1 .  Z A S A D Y  O G Ó L N E  W Y K O N A N I A  R O B Ó T

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.1.
Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Przekroje, rozmieszczenie elementów i łączniki powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

6. K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T

6 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y  K O N T R O L I  J A K O Ś C I  R O B Ó T

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 pkt.6.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  i  wymaganiami 
obowiązujących norm.
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6 . 2 .  Z A S A D Y  P O S T Ę P O W A N I A  Z  W A D L I W I E  W Y K O N A N Y M I  R O B O T A M I

Wszystkie wyroby nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone.  Jeżeli  wyroby  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji  
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7. O B M I AR  R O B Ó T
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.

8. O D B I Ó R  R O B Ó T
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST-0 pkt 8.

Odbiór robót obejmie sprawdzenie:
zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną
•rodzaj, klasę i wilgotność drewna
•prawidłowość połączeń
•zabezpieczenie drewna
•wymiary elementów
•prawidłowość usytuowania elementów w pionie i w poziomie.

9. P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I
9 . 1 .  O G Ó L N E  U S T A L E N I A  D O T Y C Z Ą C E  P O D S T A W Y  P Ł A T N O Ś C I

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne" p. 9.

10. D O K U M E N T Y  Z W I ĄZ AN E
10.1 Z W I Ą Z A N E  N O R M A T Y W Y

−WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
Rozdział  1 - Warunki Ogólne Wykonania

Rozdział      8 - Konstrukcje drewniane

-Vademecum budowlane - praca zbiorowa. Arkady 2001r.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016. z późniejszymi zmianami

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami.

10.2 Z A L E C A N E  N O R M Y

Mają zastosowanie wszystkie, związane, z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:

-PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.

-PN-EN 844-1:2001  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne,  wspólne  dla  drewna 
okrągłego i tarcicy.
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-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi,

-PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

-PN-ISO 8991:1996    System oznaczania części złączonych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207. poz.  
2016. z późniejszymi zmianami

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2004r. Ni- 92. poz. 881

-Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002r.  o  systemie  zgodności  Dz.  U.  z  2002r.  Nr  166,  poz.  1360  z 
późniejszymi zmianami.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej  przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw
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ST-1.8.  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 .  W S T Ę P

1 . 1 .  P R Z E D M I O T  S . T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych związanych  z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków  w m. Jarocin gm. 
Jarocin, pow. niżański.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmuje budowę:
  Obiekty nowe:
>>> zbiornik osadu
>>> budynek odwadniania osadu z częścią energetyczną
>>> studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
>>> mur oporowy i schody skarpowe

Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>> pompownia ścieków surowych
>>> studnia kraty koszowej
>>> budynek techniczno-socjalny

Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym: 
  (częściowa wymiana wyposażenia)

>>> reaktory biologiczne
>>> budynek sita

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S . T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S . T.
Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych (opis techniczny i rysunki.)

1 . 4  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST-0 
"Wymagania Ogólne".

1 . 5  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST-0 
"Wymagania Ogólne".

1 . 6 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45200000-9  -   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej .

2 .  M AT E R I AŁ Y
Materiały do wykonania robót ogólnobudowlanych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami.

-cement portlandzki z dodatkami 25

-cement portlandzki zwykły 35

-wapno suchogaszone hydratyzowane

-cegły budowlane pełne, cegła ceramiczna pełna kl. 100
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-zaprawa spoinująca

-zaprawa wapienna M0,3

-zaprawa cementowo-wapienna M2, M7

-zaprawa cementowa M7,50

-bale iglaste obrzynane grub. 50 mm

-deski iglaste obrzynane grub. 19÷25 mm

-deski iglaste obrzynane grub. 28÷45 mm

-deski iglaste obrzynane nasycone grub. 50 mm

-deski iglaste obrzynane nasycone grub. 25÷38 mm

-krawędziaki iglaste nasycone kl. II

-piasek do zaprawy

-woda do zaprawy

-zszywki nierdzewne

-lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy

-papa asfaltowa

-cegła pełna ceramiczna kl.10

-płyty gipsowo-kartonowe

-systemowe łączniki i wykończenia do montowania płyt j.w.

-sznur diamentowy.

3 .  S P R Z Ę T
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Do wykonania robót ogólnobudowlanych należy użyć następującego sprzętu:

-środek transportowy

-wyciąg

-żuraw okienny przenośny

-betoniarka do produkcji zapraw
Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w 
ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

4 .  T R AN S P O R T
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.
Do  transportu  materiałów  stosowanych  do  wykonania  robót  ogólnobudowlanych  należy  użyć 
następujących środków transportu:

• cementowóz do zaopatrzenia w cement
• samochód transportowy

5 .  W Y K O N AN I E  R O B Ó T

5 . 1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

5 .  M U RY  Z  C E G Ł Y

• Grubość spoin poziomych 12+17-10 mm, grubość spoin pionowych 10+15-5 mm,
• Mury  przewidziane  do  tynkowania  murować  na  tzw.  puste  spoiny  nie  wypełnione  przy 

zewnętrznych licach na głębokość 5÷10 mm
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• Do wykonywania przewodów i kominów należy używać cegły pełnej ceramicznej
• Cegłę  ułamkową  można  stosować  jedynie  w  przypadku  konieczności  stosowania  jej  dla 

uzyskania prawidłowego wiązania muru
• Mury przewodów i kominów należy układać na pełne spoiny
• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie
• Spoiny pionowe w każdej warstwie cegieł muszą być przykryte pełnymi powierzchniami cegieł  

następnej warstwy
• Przegrody z cegły między poszczególnymi przewodami powinny być grubości co najmniej ½ 

cegły (12 cm)
• W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, a jeśli  

warunki na to zezwalają, to powinny się one znajdować wyłącznie w narożnikach przewodów.

6 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T

6 . 1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

6 . 2 .  B A D A N I A  M A T E R I A Ł Ó W

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i  
odpowiednimi normami z pkt. 10 S.T.

6 . 3 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T

Kontroli  jakości  wykonanych  robót  należy  dokonać  poprzez  porównanie  wykonania  robót 
z Dokumentacją Projektową oraz zgodności z warunkami technicznymi.
Należy przeprowadzić następujące badania:
−odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi
−odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru
−odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie
−odchylenia wymiarów otworów ościeży.

6 . 4 .  Z A S A D Y  P O S T Ę P O W A N I A  Z  W A D L I W I E  W Y K O N A N Y M I  R O B O T A M I

Wszystkie wyroby nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone.  Jeżeli  wyroby  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji  
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7 .  O B M I A R  R O B Ó T

Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T
Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlano - Montażowych, oraz z ST-0 "Wymagania ogólne".

9 .  P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I

9 . 1 .  O G Ó L N E  U S T A L E N I A  D O T Y C Z Ą C E  P O D S T A W Y  P Ł A T N O Ś C I

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne" p. 9.
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1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E

1 0 . 1 .  N O R M Y

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny.
PN-71/B-12008 Cegła wypalana z gliny klinkierowa budowlana.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli.
PN-82/B-02001 Obciążenia stałe.
PN-82/B-02003 Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami
PN-82/B-02010 Obciążenie śniegiem.
PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem.
PN-86/B-02014 Obciążenie gruntem
PN-86/B-02015 Obciążenie temperaturą.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek 

i tolerancji stosowanych w wymaganiach
PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

1 0 . 2 .  I N N E

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych

BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH „EKOSAN” 
20-326 Lublin,   ul. K. Dulęby 2a   tel. 81 441 88 20 / fax 81 443 18 38

64



Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków  w m. Jarocin gm. Jarocin pow. niżański
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-1.9.  ROBOTY POKRYWCZE
1. W S T Ę P

1.1. P R Z E D M I O T  S S T
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i  odbioru pokrywczych w ramach   przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków  w m. 
Jarocin gm. Jarocin, pow. niżański.

1.2. Z AK R E S  S T O S O WAN I A S S T
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu  wykonanie  pokryć  dachowych  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej.  Obejmują  prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tych robót.

1.3. Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S S T
W ramach prac budowlanych przewiduje się:
•przykrycie zbiornika retencyjnego płytami z żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym
•pokrycie dachu budynku stacji dmuchaw z blachy dachówkowej na deskowaniu z desek gr. 2,5cm
•pokrycie dachu budynku stacji odwodnienia osadu z wapnowaniem z blachy dachówkowej gr. 0,5mm 

na deskowaniu z desek gr. 2,5cm
•pokrycie dachu wiaty na osad odwodniony z blachy dachówkowej gr.0,5mm
•obróbki blacharskie dachu
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
budowlanym branży architektonicznej i konstrukcyjnej.

1.4. O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia  podstawowe  użyte,  w niniejszej  SST są  zgodne z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1 . 5 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45400000–1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

1.6. O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-0 p.5.1. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót pokryciowych.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową, 
projektem budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inżyniera Projektu.

2 .  M AT E R I AŁ Y

−mmpłyty z żywicy epoksydowej wzmocnione włóknem szklanym
−blachodachówka SKEKTRUM z oferty BALEXMETAL lub równoważna powlekana plastizolem
−blacha dachówkowa gr.0,5mm z oferty BALEXMETAL lub równoważna
−blacha stalowa płaska powlekana plastizolem- blacha aluminiowa malowana proszkowo
−rynny dachowe PCV system PLASTMO lub równoważne
−rury spustowe PCV system PLASTMO lub równoważne
−uszczelki gumowe do rynien
−uchwyty do rynien dachowych 150mm
−uchwyty do rur spustowych PCV średnica 100-120mm
−deski gr. 2,5cm
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3. S P R Z Ę T
Specjalistyczny sprzęt dekarski.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt.3.

4. T R AN S P O R T
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Ogólne  wymagania  dotyczące 
transportu podano w ST-0 pkt.4.

5. W Y K O N AN I E  R O B Ó T

5 . 1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E :

Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia i  
wielkości pochylenia połaci dachowej.
Ścianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi tak, 
aby była zachowana dylatacja obwodowa.
Dylatacje  konstrukcyjne  dachu  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający 
przemieszczenie  ruchów  dachu  w  taki  sposób,  aby  następował  szybki  odpływ  wody  z  obszaru 
dylatacji.
Równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 
długości 3,0m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10mm w 
kierunku równoległym
Przed mocowaniem blachy należy dokonać kontroli prawidłowości wykonania konstrukcji dachowej (czy 
wszystkie kąty mają 900, czy płaszczyzna dachu posiada wymagany spadek).
W podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien
Łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem, styki łat powinny znajdować się na krokwiach
Blachę  ułożyć  na  deskowaniu  przybitym  do  krokwi  zabezpieczonym  ppoż,  przeciwko  owadom  i 
pleśniom
Łaty i deski powinny spełniać wymagania ST – konstrukcje drewniane
Roboty  blacharskie  można  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  od  –150C.  Robót  nie  można 
wykonywać na oblodzonych podłożach.
Powierzchnię dachu oczyścić z kurzu i resztek materiałów.
Przykrycie zbiornika retencyjnego wykonać z płyt żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym 
(kolor płyt zielony). Płyty oprzeć na koronie zbiornika i kolumnie ustawionej centralnie w zbiorniku.

5 . 2 .  R Y N N Y  D A C H O W E  I  R U R Y  S P U S T O W E

−odcinki rynien łączyć na zakład zgodnie z zaleceniami producenta
−zakłady wykonać w kierunku spływu wody
−rynnę zakończyć denkami
−rynny mocować za pomocą uchwytów rynnowych rozstawionych w odległościach nie większych niż 
0,5m
−uchwyty wpuścić w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu
−spadki rynien powinny wynosić 0,5-2%
−rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie co 3m
−połączenie rury spustowej z rynną wykonać za pomocą sztucera
−obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie
−w celu zabezpieczenia obróbki przed korozją zastosować podkład z blachy
−obróbki wykonać z blachy ocynkowanej 0,6-0,7mm
−arkusze blachy stalowej ocynkowanej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20mm lub 
podwójny stojący o wysokości 20-30mm
−przy  szerokości  obróbek od 30  do  80cm wykonać dodatkowe zamocowania  do listwy trapezowej  
umieszczonej w odległości 30cm od krawędzi, przy pomocy gwoździ blacharskich
−przy szerokości obróbki powyżej 80cm wykonać mocowanie do dwóch listew trapezowych
−obróbki  blacharskie  pokryć  z  blachy  trapezowej  wykonywać  z  blachy  o  grubości  0,55-2mm  i 
zabezpieczyć przed korozją powłoką cynkową, powłoką cynkową pasywowaną lub powłoką cynkową 
powlekaną tworzywami sztucznymi lub lakierami ochronnymi. Obróbki mocować do blach za pomocą 
nitów jednostronnych.
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6 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I
6 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y  K O N T R O L I  J A K O Ś C I

Obróbki  blacharskie,  orynnowanie  i  rury  spustowe  należy  odbierać  łącznie  z  odbiorem  pokrycia 
dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest utrudniony. Dokonanie 
odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu.
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany przedstawić:

a/  dokumentację techniczną
b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia

c/   zapisy dotyczące wykonania  robót  pokrywczych i  rodzaju  zastosowanych  materiałów 
Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokółów i zapisów w dzienniku 
budowy:

a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych
b/  czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości
c/ czy zostały spełnione warunki wykonania robót - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi - 
oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6 . 2 .  Z A S A D Y  P O S T Ę P O W A N I A  Z  W A D L I W I E  W Y K O N A N Y M I  R O B O T A M I

Wszystkie wyroby nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone.  Jeżeli  wyroby  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji  
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7. O B M I AR  R O B Ó T
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.

8. O D B I Ó R

8 . 1 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  P O K R Y W C Z Y C H

Roboty pokrywcze wymagają odbiorów częściowych, dla tych części  do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
1.podłoża (deskowania)
2.jakości zastosowanych materiałów
3.dokładności wykonania pokrycia
4.dokładności wykonania obróbek i ich połączeń z pokryciem
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek 
blacharskich.
Roboty  uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i  wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9 .  P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I

9 . 1 .  O G Ó L N E  U S T A L E N I A  D O T Y C Z Ą C E  P O D S T A W Y  P Ł A T N O Ś C I

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne" p. 9.
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1 0 .  D O K U M E N T Y  Z W I ĄZ AN E

−PN 84/H-92126 – Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

−PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

−Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.),

−Dokumentacja projektowa,
−Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne.
−Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z  

późniejszymi zmianami
−Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
−Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002r.  o  systemie  zgodności  Dz.  U.  z  2002r.  Nr  166,  poz.  1360  z 

późniejszymi zmianami
−Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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ST-1.10.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1 .  W S T Ę P

1 . 1 .  P R Z E D M I O T  S P E C Y F I K A C J I  T E C H N I C Z N E J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych, które zostaną wykonane w ramach przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków 
w m. Jarocin gm. Jarocin, pow. niżański.

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S . T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S . T.
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się:
−wykonanie tynków cienkowarstwowych cementowo-wapiennych
−wykonanie tynków zewnętrznych silikatowych typu BOLIX o granulacji 2mm
−wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych gładkich rodzaj III
−wykonanie cokołów z tynku mozaikowego
−wykończenie wysięgu połaci dachowej z paneli winylowych
−malowanie farbą akrylową
−wykonanie posadzek z płytek gres na podłożu z betonu B20
−wykonanie wykładziny ścian z płytek glazury
−montaż stolarki drzwiowej i okiennej z PCW i aluminium
−montaż drzwi drewnianych płytowych szklonych.

1.4. O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia  podstawowe  użyte,  w niniejszej  SST są  zgodne z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1 . 5 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45400000–1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

2 .  M AT E R I AŁ Y
Materiały  do  wykonania  robót  przy  budowie  stanu  wykończeniowego  budynków  należy  stosować 
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  opisem  technicznym  i  rysunkami.  Do  wykonania  prac 
wykończeniowych należy użyć następujących materiałów:

−piasek naturalny zwykły na podkłady
−cement portlandzki
−płyty z żywicy epoksydowej wzmocnionej włóknem szklanym
−blacha dachówkowa grubości 0,5mm SPEKTRUM z oferty BALEXMETAL lub równoważna
−spoiwo cynowo-ołowiane
−płyty styropianowe grubości 50mm
−płyty styropianowe grubości 20mm
−płytki gresowe
−płytki ceramiczne
−podokienniki wewnętrzne z PCW lub z płyty laminowanej
−farba emulsyjna
−farba akrylowa
−farba ftalowa nawierzchniowa
−farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
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−farba olejna nawierzchniowa
−emalia ftalowa do gruntowania i miniowania
−emalia chlorokauczukowa podkładowa i nawierzchniowa
−tynk zewnętrzny silikatowy o granulacji 2mm TYPU BOLIX S1 KA kolor 8110 i 8120
−tynk zewnętrzny mozaikowy z oferty BOLIX lub równoważny
−tynk cementowo-wapienny wewnętrzny gładki rodzaj III
−masa tynkarska
−siatka z włókna szklanego
−masa do fugowania
−masa uszczelniająca silikonowa
−gips budowlany szpachlowy
−pianka poliuretanowa
−zaprawa klejowa
−grunty pokostowe
−okna z PCW dwuszybowe, uchylne
−drzwi zewnętrzne aluminiowe szklone
−drzwi wewnętrzne drewniane płytowe szklone
−ościeżnice stalowe zwykłe typ FD7
−naświetle drewniane .

3 .  S P R Z Ę T
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu:

−mieszarka do zapraw
−agregaty tynkarskie
−pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp.
lub inny sprzęt niezbędny do prowadzenia robót..

4 .  T R AN S P O R T
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne”.

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:
−samochody skrzyniowe
−samochody dostawcze
lub innych umożliwiających transport poszczególnych materiałów w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport samochodami gotowych elementów i prefabrykatów powinien odbywać się w poziomie ich 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przy transporcie wykonawca dokona niezbędnego usztywnienia przy 
pomocy  przekładek,  rozporów,  klinów  z  drewna  bądź  gumy  lub  innych  odpowiednich  materiałów. 
Transport materiałów w paletach powinien odbywać się samochodami umożliwiającymi ich bezpieczny 
rozładunek.

5 .  W Y K O N AN I E  R O B Ó T  W Y K O Ń C Z E N I O W Y C H
5 . 1 .  W Y M AG AN I A O G Ó L N E
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".

5 . 1 . 1 .  P O D K Ł A D Y  P O D  P O S A D Z K I

Podczas wykonywania podkładów pod posadzki należy:
−uzyskać wytrzymałość na ściskanie >12MPa
−laboratoryjnie ustalić skład i konsystencję
−stosować szczeliny dylatacyjne i skurczowe
−uzyskać powierzchnie równe i poziome lub ze spadkami, w zależności od potrzeb
−po stwardnieniu - mechanicznie schropować i odkurzyć.
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5.1.2. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki:
−prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25°C
−warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej
−tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do zamarznięcia świeżego 
tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-dniowej
−świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni słonecznych lub 
wiatru
−tynki  cementowe,  cementowo-wapienne i  wapienne,  wykonywane w okresie  wysokich  temperatur, 
powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane woda
−tynki zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu
−mur  z  cegły  przeznaczony  do  tynkowania  powinien  być  wykonany  na  tzw.  puste  spoiny  (nie 
wypełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru (pełne spoiny należy wyskrobać do podanej 
głębokości). Z powierzchni stropów przeznaczonych do tynkowania należy usunąć wyciekłą ze spoin 
zaprawę, a stopki belek stalowych osiatkować. Podłoże ceglane oczyścić dokładnie z kurzu, sadzy, 
substancji  tłustych  oraz  zmyć  wodą.  W  czasie  upalnej  i  wietrznej  pogody  powierzchnię  muru 
bezpośrednio przed tynkowaniem należy zwilżyć wodą
−powierzchnie  betonowych  elementów  przeznaczonych  do  tynkowania  powinny  być  równe,  lecz 
szorstkie;  ewentualne  wgłębienia  w  powierzchni  należy  wypełnić  zaprawą  cementowo-wapienną  o 
składzie objętościowym 1:0,25:3. Przed otynkowaniem podłoże betonowe powinno być obficie zwilżone 
wodą
−powierzchnie  murów z  bloczków z  betonów komórkowych  należy  oczyścić  z  wystających  grudek 
zaprawy. Mury z betonu komórkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny być obficie 
zwilżone wodą
−powierzchnie gipsowe powinny być równe i porysowane ostrym narzędziem w skośną kratkę w celu 
zwiększenia  przyczepności.  Przed  przystąpieniem do tynkowania  podłoże  oczyścić  z  kurzu  i  lekko 
zwilżyć wodą
−w  miejscach  narażonych  na  mechaniczne  uszkodzenia  otynkowane  naroża  ochronić  metalowymi 
kształtownikami lub wpuszczanymi w tynk narożnikami z blachy stalowej ocynkowanej
−dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-10100.

5.1.3. Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne z płytek
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki:
−wyrównać ewentualne nierówności podłoża. Podłoża pod okładziny z płytek na zaprawie cementowej 
powinny być tak przygotowane, jak podłoża pod tynki zwykłe, przy klejeniu- podłoże powinno być równe 
i wolne od zanieczyszczeń
−płytki przed układaniem zanurzyć na kilka sekund w wodzie
−pierwszy rząd płytek powinien być dokładnie spoziomowany
−układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite
−klej lub zaprawę układać szpachlą ząbkowaną
−płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie
−dociskać każdą płytkę i miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń
−temperatura podczas robót co najmniej 15°C
−przy układaniu płytek na klej płytki przyklejać w ciągu 15-20 minut od chwili naniesienia kleju
−po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po wyschnięciu spoiny 
wypełnić specjalną masą do fugowania, spoiny wypełnić za pomocą pędzla lub szpachli gumowej
−po wstępnym stwardnieniu  zaczynu  w spoinie  okładzinę  zmyć  wodą,  i  po  wyschnięciu,  przetrzeć 
suchymi szmatami.

5.1.4. Osadzenie stolarki i ślusarki
Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki:
−osadzać elementy stolarki ustawiając do pionu i poziomu
−mocować ościeżnice w odległości ok. 30 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu; odległość punktów 

mocowania ościeżnic pionowych nie większa niż l00cm dla okien i 70cm dla drzwi
−osadzenie ościeżnic drzwiowych równoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach
−sprawdzić prawidłowość działania skrzydeł i okuć zamykających
−uszczelnić elementy stolarki  na całym obwodzie pianką poliuretanową
−pod oknami osadzić parapety
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−po stronie zewnętrznej okien wykonać obróbkę blacharską dokładnie umocowaną we wrębie progu 
ościeżnicy .

5.1.5. Posadzki z płytek kamionkowych
Podczas wykonania posadzek należy zachować następujące warunki:
−spadki posadzek kamionkowych ukształtować w podłożu
−szczeliny dylatacyjne wykonać w liniach wododziału
−płytki układać na warstwie zaprawy cementowej o grubości >15mm
−przed ułożeniem płytki zanurzyć, ale nie nasycić wodą
−po kilku dniach od ułożenia płytek wykonać spoiny >2mm, jednakowej grubości, wypełnione zaprawą
−wykonać cokoły z płytek kamionkowych >10mm
−dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny być większe niż 2mm
−dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku nie 
powinno być większe niż +5mm na całej długości lub szerokości posadzki
−spoiny między płytkami powinny być jednakowej szerokości; szerokość spoin powinna wynosić 1-2mm
−posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną, niedopuszczalne są pęknięcia 
oraz rysy włoskowate
−posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być z nim trwale związana
−powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek (zgodny z 
projektem).

5.1.6. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
Podczas wykonania posadzek należy zachować następujące warunki:

−wykonywać  z  warstwy  zaprawy  cementowej  (tzw.  gładzi  cementowej)  ułożonej  bezpośrednio  na 
powierzchni podłoża (nanosić na podłoże zaprawę cementową o konsystencji plastycznej i stosunku 
1:2 lub l:3 zarobionej mlekiem wapiennym) lub z betonu zwykłego klasy co najmniej B-10, lub betonu  
odpornego na ścieranie klasy co najmniej B25
−wykonywać posadzkę na możliwie świeżym betonie podłoża przed jego całkowitym związaniem
−jeśli beton podłoża jest stwardniały, należy go oczyścić i zmoczyć wodą
−zaprawę układać między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest grubości posadzki
−drewnianą  łatą,  prowadzoną  po  listwach  kierunkowych  ruchem zygzakowym,  zagęścić  zaprawę  i 
ściągnąć jej nadmiar
−po wstępnym stwardnieniu posadzkę wygładzić packą drewnianą, zatrzeć packa stalowa i  skropić 
wodą
−podczas wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje oraz szczeliny izolacyjne
−wykonać dylatacje w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
−wykonać szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z konstrukcją podłogi  od ścian,  słupów, 
fundamentów pod maszyny, oraz dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach
−wykonać szczeliny wzdłuż linii rozgraniczających pola o wyraźnie odmiennych obciążeniach lub różne 
rodzaje posadzek, w miejscach występowania w posadzce naprężeń rozciągających
−wykonać szczeliny przeciwskurczowe, dzielące posadzkę w odstępach nie większych niż 6m, przy 
czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekroczyć 36m2 przy posadzkach z 
betonu  zwykłego  lub  zaprawy  cementowej  lub  25m2-  przy  posadzkach  dwuwarstwowych  z  betonu 
odpornego na ścieranie lub 12m2 - przy posadzkach jednowarstwowych
−świeżą posadzkę  przez co najmniej  8  dni  chronić  przed wysychaniem (np.  przez przykrycie  folią 
polietylenową)
−w ciągu następnych 4 dni posadzka powinna być zamknięta dla ruchu
−w ciągu 28 dni powinna być chroniona przed mrozem
−dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinno być większe niż 5mm
−dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku nie 
powinno być większe niż +5mm na całej długości lub szerokości posadzki
−posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną, niedopuszczalne są pęknięcia 
oraz rysy włoskowate
−posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i powinna być z nim trwale związana
−powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek (zgodny z 
projektem).
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6 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne"

6 . 1 .  B A D A N I A  M A T E R I A Ł Ó W

Przed  zastosowaniem  wyrobów  budowlanych  Wykonawca  powinien  przedstawić  dokumenty 
stwierdzające ,że zastosowane materiały odpowiadają wymaganiom norm , aprobatom technicznym , 
ST .Parametry  techniczne  i  fizyczne  muszą  być  zgodne  z  wymogami  odnośnych  norm  ,  zaleceń 
dokumentacji projektowej.

6 . 2 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  W Y K O N A N Y C H  R O B Ó T

Kontroli  należy  dokonać  poprzez  porównanie  wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i 
Warunkami technicznymi.
Należy przeprowadzić następujące badania:
−grubość i spadki podłoży, szczeliny dylatacyjne,
−grubość i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne
−związanie posadzki z podkładem
−wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzki
−przygotowanie podłoża pod tynki
−związanie tynku z podłożem
−grubość tynku
−krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku
−odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku
−zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi
−przygotowanie podłoża pod okładziny
−połączenie okładziny z podłożem
−jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni
−dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami
−jednolitość barwy powłok malarskich
−przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie  i zarysowanie
−pionowość ustawienia i właściwe zamocowanie ościeżnic okiennych i drzwiowych
−mocowanie okuć elementów stolarki
−gładkość powierzchni i krawędzi oraz zlicowanie elementów stolarki
−sposób zamocowania materiałów łączących elementy stolarki
−łączenia obróbek blacharskich.

6 . 3 .  Z A S A D Y  P O S T Ę P O W A N I A  Z  W A D L I W I E  W Y K O N A N Y M I  R O B O T A M I

Wszystkie wyroby nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone.  Jeżeli  wyroby  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji  
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7 .  O B M I AR  R O B Ó T
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.
Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T
8 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y

Ogólne zasady podano w ST-0 "Wymagania ogólne"
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8 . 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T

Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru  Robót  Budowlano  - 
Montażowych.

9 .  P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I

9 . 1 .  O G Ó L N E  U S T A L E N I A  D O T Y C Z Ą C E  P O D S T A W Y  P Ł A T N O Ś C I

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne" p. 9.

1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E
1 0 . 1 .  N O R M Y

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych            i  

lastrykowych
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodno-rozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-91/B-10105 Masy  tynkarskie  do  wykonywania  pocienionych  wypraw  elewacyjnych. 

Wymagania i badania.
PN-91/B-10125 Suche  mieszanki  tynków  szlachetnych  oraz  lastryka  na  spoiwie 

hydraulicznym.
PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.
PN-93/C-89440 Farby  emulsyjne  do  malowań  wewnętrznych  budynków.  Minimalne 

wymagania techniczne.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 

tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-61/B-10241 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej             i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodno-rozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRANŻA BUDOWLANA

ST-1.11.
ROBOTY DROGOWE I 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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ST-1.11.  ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 .  W S T Ę P
1 . 1 .  P R Z E D M I O T  S P E C Y F I K A C J I  T E C H N I C Z N E J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru dróg 
dojazdowych,  placów  manewrowych  i  chodników  oraz  zagospodarowania  terenu  w  ramach 
przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w m. Jarocin gm. Jarocin, pow. niżański.
Przedmiotem wykonania są roboty drogowe przy wykonaniu:
−drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, odcinek o długości 48,0 +21,0m
−drogi dojazdowej do punktów zlewnych ścieków dowożonych,
−dróg i placów wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków,
−chodników
−utwardzonych opasek przy obiektach technologicznych
−plantowanie,  obrobienie  na  czysto  powierzchni  terenu  nasypowego   i   skarp  z  humusowaniem i  

obsianiem nasionami traw.

1 . 2  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S . T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S . T.
Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót określonych w Dokumentacji 
Projektowej stanowiącej część dokumentów przetargowych - opis techniczny i rysunki.

1.4. O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia podstawowe użyte, w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1 . 5 .  N A Z W Y  I  K O D Y  C P V
45230000-8  -  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i  
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu.

2 .  M AT E R I AŁ Y
Materiały  użyte  do  budowy  powinny  spełniać  warunki  określone  w  odpowiednich  normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub  innym  umownym  warunkom.  Do  wykonania  robót  drogowych  należy  stosować  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami materiały:
−kostka betonowa wibroprasowana h= 6 cm
−kostka betonowa wibroprasowana h= 8 cm
−kruszywo kamienne /grys/ 0-5 mm
−krawężniki betonowe 15x30 cm
−ława betonowa z oporem z betonu B10
−kruszywo kamienne łamane niesortowane na podbudowę
−piasek na podsypki
−cement
−beton
−piasek stabilizowany cementem Rm=5,0MPa,
−obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm,
−deski iglaste obrzynane 25mm kl. III,
−krawędziaki iglaste kl. II,
−Woda
−Słupki drewniane iglaste śr. 120 mm dla kolei
−Deski iglaste odrzynane gr. 22 mm kl. II
−Cement portlandzki zwykły bez dodatków’35’
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−Piasek
−Żwir
−piasek uszlachetniony,
−piasek do betonów,
−cement portlandzki CEM 32,5
−beton z kruszywa naturalnego B10,
−emulsja asfaltowa
−woda do betonu wg PN-88/B-32250,

3 .  S P R Z Ę T
3 . 1 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0 „wymagania ogólne".

3 . 2 .  S P R Z Ę T  D O  W Y K O N A N I A  R O B Ó T

Do wykonania robót drogowych należy użyć następującego sprzętu:
−betoniarka
−zagęszczarka spalinowa
−koparka podsiębierna
−taczki
−walec wibracyjny samojezdny
−wibrator powierzchniowy
−walec wibracyjny jednoosiowy
−samochód dostawczy

4 .  T R AN S P O R T
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0 „Wymagania ogólne".

Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak:
−wywrotka
−ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania
−samochody skrzyniowe do transportu materiałów sypkich,
−samochody samowyładowcze do transportu piasku,
−samochodu dostawczego do transportu desek, słupków drewnianych, itp.

5 .  W Y K O N AN I E  R O B Ó T

5 . 1 .  O G Ó L N E  W A R U N K I  W Y K O N A N I A  R O B Ó T

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

5.1.1. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie granic nawierzchni jezdni, chodników, oraz wyznaczenie granic robót ziemnych.

5.1.2. Roboty rozbiórkowe
Nawierzchnie  z  płyt  drogowych  betonowych,  krawężników  wtopionych,  krawężników  betonowych, 
chodniki z płyt betonowych, kostki brukowe betonowe rozebrać poprzez wyłamanie ręczne. Materiał z 
rozbiórki należy przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy rozebrać, a  
gruz odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Gruz wywieźć na odległość 5 do 10 km w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego.
Gruz  wywieźć  na  odległość  5  do  10km,  a  materiał  nadający  się  do  ponownego  wbudowania 
wykorzystać przy odtworzeniu nawierzchni.

5.1.3. Roboty ziemne dróg dojazdowych
Drogi dojazdowe i place na terenie oczyszczalni, należy wykonać wg dokumentacji projektowej.
Prace prowadzić należy zgodnie z następującymi warunkami:
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• Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany zakres robót objętych niniejszą 
ST.

• Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  dróg  dojazdowych  teren  robót  należy  odpowiednio 
oznaczyć i zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób postronnych.

• Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  dróg  dojazdowych  wykonawca  sprawdzi  zgodność 
rzędnych terenu z danymi projektu technicznego.

• Wytyczenie  krawędzi  dróg  powinno  być  wykonane  na  ławach  ciesielskich  lub  innych 
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.

• Jeżeli  na  terenie  robót  ziemnych  zostanie  odkryte  uzbrojenie,  które  nie  było  naniesione 
w dokumentacji  technicznej  należy  przerwać  prace  i powiadomić  Inżyniera.  Prace  wznowić 
dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.

• Ziemia z wykopów powinna zostać wywieziona w miejsce wyznaczone przez Inżyniera.

5.1.4. Roboty nawierzchniowe

5.1.4.1. Nawierzchnia z elementów prefabrykowanych
Prace prowadzić należy zgodnie z następującymi warunkami:

• Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane prace budowlane.

• Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa i grub. 15 cm.
• Zagęszczona podsypka z kruszywa łamanego grys 0÷5mm powinna posiadać grubość 4 cm.
• Elementy prefabrykowane w miarę możliwości układać poprzecznie do osi drogi oraz docinać 

do kształtu w miarę potrzeb.
• Przestrzenie między płytami wypełnić piaskiem.

5.1.4.2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Kostkę  brukową  układać  należy  na  uprzednio  przygotowanej  i  wyrównanej  podsypce  z  kruszywa 
kamiennego  (grys),  rozścielonej  na  wyprofilowanym  podłożu  z  kruszywa  z  kamienia  łamanego 
niesortowanego  0÷63mm,  stabilizowanego  mechanicznie.  Kostki  układać  paletami  z  uzupełnieniem 
brzegów  lub  pojedynczo.  Kostki  należy  ubić  ubijakiem  ręcznym  lub  zagęszczarką.  Zagęszczanie 
prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka.  Spoiny  wypełnić  piaskiem  z 
polewaniem  nawierzchni  wodą.  Nawierzchnie  oczyścić  z  nadmiaru  piasku  i  sprawdzić  spadki 
poprzeczne i podłużne oraz równość nawierzchni.

5.1.5. Krawężniki, ławy betonowe, chodniki, obrzeża betonowe
Pod krawężnik i ławy betonowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie 
dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
Krawężniki jezdni ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem. 
Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem 
mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą.
Krawężniki   betonowe  na  obramowaniu  nawierzchni  ustawiać  należy  na  podsypce  cementowo-
piaskowej.
Krawężniki  należy ustawiać  i  wyregulować według osi  podanych  punktów wysokościowych.  Spoiny 
wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić.
Chodniki  należy  układać  na  podsypce  z  kruszywa  (grys  0÷5mm)  według  podanych  punktów 
wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem .
Obrzeża betonowe ustawiać na podsypce piaskowej. Obrzeża należy ustawiać i wyregulować według 
osi  podanych  punktów  wysokościowych.  Spoiny  wypełnić  piaskiem.  Zewnętrzne  ściany  obrzeży 
zasypać ziemią, którą należy dobrze ubić.

5.1.6. Podbudowy
5.1.6.1. Podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń:
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-przygotowanie podłoża
Przed  wykonaniem  podbudowy  wszelkie  koleiny  i miękkie  miejsca  podłoża  z materiałów 
niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone 
lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione. Jeżeli 
podłoże  ulepszone,  wykonane  z materiałów  związanych  spoiwami  lub  lepiszczami  wykazuje 
jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki 
lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej  przygotowane, 
odpowiednio  zamocowane  i utrzymywane  w czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Paliki  lub  szpilki 
powinny  być  ustawione  w osi  drogi  i  w rzędnych  równoległych  do  osi  drogi  lub  w inny  sposób 
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m.

-rozkładanie mieszanki kruszywa
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy  powinna  być  rozłożona  w sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków 
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to 
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 
segregacja  powinno  być  przed  zagęszczeniem  zastąpione  materiałem  o odpowiednich 
właściwościach.

-zagęszczenie
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania 
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy 
przy przekroju daszkowym jezdni,  albo od dolnej  do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju 
o pochyleniu  jednostronnym.  Jakiekolwiek  nierówności,  zagłębienia  ubytki,  rozwarstwienia  lub 
podobne  wady  powinny  być  natychmiast  naprawiane  przez  wymianę  mieszanki,  wyrównanie 
i ponowne  zagęszczenie  aż  do  otrzymania  równej  powierzchni.  W miejscach  niedostępnych  dla 
walców  podbudowa  powinna  być  zagęszczona  zagęszczarkami  płytowymi,  małymi  walcami 
wibracyjnymi  lub  ubijakami  mechanicznymi.  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia 
wskaźnika  zagęszczenia  podbudowy  nie  mniejszego  od  1,0  według  normalnej  próby  Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

5.1.6.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
Podbudowę wykonać wg poniższych zaleceń:

-przygotowanie podłoża
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki 
lub  szpilki  do  kontroli  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej  przygotowane, 
odpowiednio  zamocowane  i utrzymywane  w czasie  robót  przez  Wykonawcę.  Paliki  lub  szpilki 
powinny  być  ustawione  w osi  drogi  i  w rzędnych  równoległych  do  osi  drogi  lub  w inny  sposób 
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż 10 m.

-wytworzenie mieszanki
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym składzie należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych 
gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia 
jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji oraz pozostałych składników na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana  na  miejsce  wbudowania  w sposób  przeciwdziałający  segregacji  i nadmiernemu 
wysychaniu.  Do przygotowania mieszanki  można stosować wytwórnie mieszanki  betonowej  typu 
cyklicznego albo ciągłego. Składniki mieszanki powinny być dozowane wagowo w ilości określonej 
w recepcie laboratoryjnej z tolerancją:

•kruszywo ± 3,0 %,
•cement ± 0,5 %,
•woda ± 2,0 %.

Czas mieszania powinien zapewniać uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien być krótszy niż 
1 min. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +1 % i -2 %.
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−rozkładanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna być rozkładana w prowadnicach w warstwie 
o grubości,  takiej  aby jej  ostateczna grubość po zagęszczeniu była  równa grubości  projektowej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 10cm po zagęszczeniu.  Warstwa 
podbudowy  powinna  być  rozłożona  w sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków 
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to 
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego 
segregacja  powinno  być  przed  zagęszczeniem  zastąpione  materiałem  o odpowiednich 
właściwościach.

-zagęszczenie
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  piasku  ulepszonego  cementem  należy 
przystąpić  do jej  zagęszczania przez wałowanie.  Wałowanie  powinno postępować stopniowo od 
krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi  
podbudowy  przy  przekroju  o pochyleniu  jednostronnym.  Jakiekolwiek  nierówności,  zagłębienia 
ubytki,  rozwarstwienia  lub  podobne wady powinny  być  natychmiast  naprawiane  przez  wymianę 
mieszanki, wyrównanie i ponowne zagęszczenie aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych  dla  walców  podbudowa  powinna  być  zagęszczona  zagęszczarkami  płytowymi, 
małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora,  zgodnie  z PN-88/B-04481  (metoda  II).  Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie 
z PN-88/B-04481 (metoda  II).  Wilgotność  przy  zagęszczaniu  powinna  być  w przedziale  od 1  % 
powyżej  wilgotności  optymalnej  do  2  % poniżej  wilgotności  optymalnej.  Zagęszczenie  i  obróbka 
powierzchniowa muszą być zakończone przed upływem 2 h od chwili dodania w wytwórni wody do 
mieszanki kruszywa z cementem.

5.1.7. Roboty wykończeniowe
W zakresie robót wykończeniowych przewidziano plantowanie ręczne powierzchni terenu przyległego 
do projektowanych dróg dojazdowych z obsianiem nasionami traw po uprzednim humusowaniu.

5 . 2 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Y M A G A N I A  R O B Ó T  D R O G O W Y C H

Szczegółowe  wymagania  wykonania  robót  podano  w  Dokumentacji  Projektowej,  ponadto  należy 
uwzględnić poniżej podane warunki wykonania robót.

5.2.1. Konstrukcja nawierzchni dróg dojazdowych na terenie oczyszczalni
Zgodnie z opracowana dokumentacją techniczna.

5.2.2. Konstrukcja nawierzchni dróg dojazdowych na terenie oczyszczalni
−15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 5,0 MPa
−18 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie
−4 cm podsypka z kruszywa kamiennego /grys/ 0-5 mm
−8 cm kostka betonowa wibroprasowana.

5.2.3.  Konstrukcja  nawierzchni  chodników  i  opasek  przy  obiektach 
technologicznych

−10cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa
−4cm - podsypka z kruszywa kamiennego /grys/ 0-5 mm
−6cm - kostka brukowa betonowa, wibroprasowana

5.2.4.Krawężniki i ławy betonowe
- krawężniki 15x30 cm
- ława z oporem z betonu B10
- obrzeże 8 x 30 cm .
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5.2.5. Roboty nawierzchniowe
W ramach robót nawierzchniowych wykonać należy:
−profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
−wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
−wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego 0÷63mm
−wykonania warstwy podsypki gr 4cm z kruszywa kamiennego (grys 0÷5mm)
−wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

5.2.6. Roboty ziemne
W ramach robót ziemnych wykonać należy:
−wykopy i przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład
−roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odległość do 1 km
−ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
−wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża
−ręczne formowanie nasypów
−formowanie spycharkami nasypów
−zagęszczanie nasypów zagęszczarkami
−plantowanie, obrobienie na czysto skarp nasypów
−humusowanie skarp warstwą humusu o gr. 5cm z obsianiem nasionami traw.

Roboty  ziemne  obejmą  ukształtowanie  terenu  oraz  kopanie  koryt  pod  nawierzchnie  jezdni  dróg 
i formowanie nasypów.

5.2.7. Odwodnienie
Odprowadzenie atmosferycznych wód opadowych z terenu oczyszczalni ścieków objętych rozbudową, 
będzie  odbywać  się  przez  powierzchniowy  spływ   w  kierunku  istniejących  odbiorników  oraz  na 
powierzchnie zielone na terenie oczyszczalni.

5.2.8. Roboty wykończeniowe
W ramach robót wykończeniowych wykonać należy:
•plantowanie  powierzchni  terenu  i  obsianie  powierzchni  terenu  nasionami  traw  z  uprzednim  

humusowaniem (grubość warstwy humusu 5cm).

5.2.9. Ogólne wytyczne realizacji
Szczególnie starannie należy wykonać roboty drogowe, właściwie zagęścić warstwy konstrukcyjne i 
podłoża gruntowego.

6 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

6 . 1 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  M A T E R I A Ł Ó W

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera.

6 . 2 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  W Y K O N A N I A  R O B Ó T

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:

−liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, profili podłużnych i poprzecznych dróg i  
chodników.
−sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni dokonuje się przez bezpośrednie oględziny. 

W  czasie  budowy  należy  sprawdzać  wygląd  każdej  z układanych  warstw.  Po  zakończeniu  robót 
sprawdza się wygląd warstwy ścieralnej na całej długości zbudowanego odcinka.
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6 . 3 .  Z A S A D Y  P O S T Ę P O W A N I A  Z  W A D L I W I E  W Y K O N A N Y M I  R O B O T A M I

Wszystkie wyroby nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone.  Jeżeli  wyroby  nie  spełniające  wymagań  zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji  
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
7 .  O B M I AR  R O B Ó T
Obmiar  robót  dokonywany  będzie  w  miarę  postępu  robót  procentowo  zgodnie  ze  szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.
Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  przy  określaniu  zaawansowania  robót  w  celach  dokonania  przejściowych 
płatności  będzie  procent  wykonania  określonego  elementu  robót,  wyszczególnionego  w  tabeli  do 
fakturowania, sporządzonego przez Wykonawcę, jako załącznik do umowy na wykonanie robót.

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudów, nawierzchni dróg i chodników.
Odbiór  robót  zanikających  należy  zgłaszać  Inżynierowi  z  odpowiednim  wyprzedzeniem,  aby  nie 
powodować przestoju w realizacji robót.
Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlano Montażowych.

9 .  P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Wymagania ogólne" p. 9.

1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-76/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
PN-78/B-06710 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią.
PN-78/B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności met. krystalizacji.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych.
PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-86B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwykłego.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane.a Badania próbek gruntu.
PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń w postaci grudek 

gliny.
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PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963r. w sprawie ładowania 
samochodów ciężarowych i przyczep (Monitor Polski nr 24, poz.123 z 1963r. i nr 
35, poz.250 z 1968r.).
Przepisy bhp w budownictwie.
GDDP - Technologia robót drogowych w latach 1987-1990,
Instrukcja  DP-T14  o dokonywaniu  odbiorów  drogowych  i mostowych 
realizowanych  na  drogach  zamiejskich,  krajowych  i wojewódzkich.  Warszawa 
1989.
Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRANŻA TECHNOLOGICZNA

ST-2.0.   TECHNOLOGIA
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ST-2.0.  TECHNOLOGIA
1 .  W S T Ę P

1 . 1  P R Z E D M I O T  S . T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
technologicznych w obiektach przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w m. Jarocin, 
gm. Jarocin, woj. podkarpackie.

Przedmiotem  wykonania  są  roboty  technologiczne  związane  z  montażem  urządzeń,  rurociągów  i 
armatury wraz z robotami towarzyszącymi.

1. Punkt zlewny ścieków dowożonych                             -  – ob. nr 8                          –   bez zmian  
−taca najazdowa
−separator zanieczyszczeń stałych
2. Wstępne podczyszczanie ścieków                                 – ob. 2(KR)                        – modernizacja  
−krata koszowa
3. Pompownia główna                                                          – ob. 1(PS)                        – modernizacja  
−pompy zatapialne
4. Mechaniczne podczyszczanie ścieków                         – ob. nr 5                          – modernizacja  
−automatyczne sito skratkowe
−separator piasku
5. Reaktory biologiczne                                                         – ob. nr 3A i nr 3B           – modernizacja  
−separatory zawiesiny łatwopalnej
−selektory – warunki  niedotlenienia
−komora denitryfikacji/nitryfikacji
−osadnik wtórny pionowy – separacja osadu
6. S  tacja dmuchaw          –   ob. nr 4 dla r  eaktorów               – ob. nr 3A i nr 3B           – modernizacja  
−dmuchaw typu Root`s
−układ dystrybucji powietrza
−szafka elektryczno-sterownicza RT-01 i RT-02
7. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych                          – ob. nr SPo                      – modernizacja  
−przepływomierz elektromagnetyczny
8. Z  biornik osadu nadmiernego                                           –    ob. nr 6                          – projektowany  
−układ napowietrzania
−układ zagęszczania osadu
9. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego             – ob. nr 7                            – projektowane      
−prasa taśmowa,
−stacja przygotowania i dozowania flokulantu
−przenośnik śrubowy osadu
10. Stacja wapnowania osadu odwodnionego                – ob. nr 7                               –    projektowana  
−mini zestaw do wapnowania osadu
−przenośnik śrubowy osadu
11. Pomieszczenie dla osadu odwodnionego                  – ob. nr 7                           – projektowane      
−kontener na osad odwodniony

1 . 2  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S . T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
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1 . 3  Z A K R E S  R O B Ó T  S . T.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu  instalacji 
technologicznych  w  obiektach  oczyszczalni  ścieków  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  -  opis 
techniczny i rysunki.

1 . 4  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1 . 5  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

2 .  M AT E R I AŁ Y

2 . 1  R O D Z A J E  S T O S O W A N Y C H  M A T E R I A Ł Ó W

Materiały  do  wykonania  robót  instalacyjnych  urządzeń  należy  stosować  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały podstawowe to:

a)  rury stalowe ocynkowane
b)  rury polietylenowe PE
c)  rury polietylenowe PEHD
d)  kształtki PE do zgrzewania czołowego
e)  kształtki PE do zgrzewania oporowego
f)  rury PVC
g)  zawory przelotowe mufowe
h)  zawory zwrotne kołnierzowe
i)  zasuwy kołnierzowe poziome
j)  kręgi żelbetowe
k)  kształtki żeliwne kołnierzowe
l)  koryta przelewowe.

2 . 2  W Y M O G I  O G Ó L N E  D O T Y C Z Ą C E  M A T E R I A Ł Ó W

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, a w 
razie  ich  braku  powinny  mieć  decyzje  dopuszczające  je  do  stosowania  w  budownictwie.  W  tych 
wypadkach, kiedy spełnienie wymagań normy- szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych – może 
być  dokonane  w  inny  sposób  niż  podano  to  w  normie,  należy  uzyskać  każdorazowo  zgodę  na 
odstępstwo od normy, ewentualnie jeśli dotyczy to rozwiązanie powtarzającego się w serii wyrobów, 
uzyskać dla tego rozwiązania aprobatę techniczną.
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych  
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury te należy na budowie składować 
na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w oddzielnych 
stosach.
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem 
należy sprawdzić, czy:
1.na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych 
należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą
2. wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione
3.przy  ręcznym  obracaniu  pokrętła,  zawieradło  (grzybek  lub  zasuwa)  swobodnie  zmienia  swoje 
położenie
4. armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia
5. uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Armaturę  należy  składować  w  magazynach  zamkniętych.  Części  obrobione  armatury  powinny  być 
zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowę bez 
indywidualnego opakowania powinny być zaślepione.
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Armatura specjalna, powinna być dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana łatami drewnianymi, a 
sprężyny  i  nie  pokryte  farbą  powierzchnie,  powinny  być  zabezpieczone  tłuszczem  (wazelina 
techniczna).

2 . 3 .  W Y M O G I  T E C H N I C Z N E  D O T Y C Z Ą C E  U R Z Ą D Z E Ń

Urządzenia   dostarczone na budowę powinny posiadać dokumentację  techniczno-ruchową.  Pompy, 
sprężarki,  zbiorniki, silniki elektryczne, przenośniki itp. powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową z blachy, posiadającą:
a) nazwę producenta
b) charakterystykę techniczną urządzenia
c) datę produkcji i numer kolejny wyrobu
d) znak kontroli technicznej

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku 
ich braku warunkom technicznym.
Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.

Wymogi dotyczące pomp i przepompowni:
a) możliwość kontroli pompy podczas jej pracy
b) szybkie wykonywanie prac związanych z ich obsługą
c) pompy powinny być zabezpieczone przed ich zalaniem (montaż na sucho)
d) kabel zasilający winien wytrzymać ciężkie mechaniczne obciążenia
e) kontrola przecieków w komorze kontrolnej
f)  zabudowa  i  demontaż  powinien  nastąpić  przy  pomocy  łańcucha  o  wysokiej  wytrzymałości  z 
obciążalnymi ogniwami
g) silnik pompy powinien posiadać możliwość ciągłej pracy zarówno w ustawieniu mokrym jak i suchym
h) system modułowy powinien umożliwiać tworzenie indywidualnych kombinacji części pompowych i  
silnika, wirniki winny być jednokanałowe oraz wielokanałowe do przetłaczania silnie zanieczyszczonych 
zawierających  ciała  stałe  ścieków surowych,  a  także  substancji  włóknistych  oraz  do  przetłaczania 
osadu pierwotnego i nadmiernego o zawartości suchej masy do 8%.
i) pompy z silnikiem o mocy poniżej 0,5 kW muszą mieć znak bezpieczeństwa wydany przez Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji.
j)  ponadto  wszystkie  pompy  musza  mieć  aprobatę  techniczną  stwierdzającą  przydatność  do 
stosowania, a pompy o mocy 0,5 kW także atest energetyczny.

3 .  S P R Z Ę T
Roboty  związane  z  wykonaniem  instalacji  technologicznych  będą  prowadzone  przy  użyciu 
następującego sprzętu i narzędzi:
a) spawarka
b) giętarka do rur
c) zgrzewarka do zgrzewów czołowych
d) zgrzewarka do połączeń elektrooporowych
e) żuraw samochodowy.

4 .  T R AN S P O R T
Do transportu materiałów należy stosować:
a) samochód dostawczy
b) samochód skrzyniowy.

5 .  W Y K O N AN I E  R O B Ó T
5 . 1 .  O G Ó L N E  W A R U N K I  W Y K O N A N I A

Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
Budowlano-Montażowych część II- Instalacje sanitarne i  przemysłowe” zgodnie z Polskimi Normami 
oraz poniższymi uwagami.
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5.1.1. Montaż rurociągów
5.1.1.1. Połączenia spawane
Przed rozpoczęciem montażu lub układania  rury  powinny być  od wewnątrz  i  na stykach starannie 
oczyszczone i zowalizowane; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzony nie wolno montować. Przy 
przejściu  przewodów przez fundamenty i  ściany budynków i  budowli,  rury  ochronne powinny mieć 
grubość ścianki równą co najmniej 6 mm, a ich wewnętrzna średnica powinna być o 1,5 % większa od 
zewnętrznej średnicy przewodu.
Rury  stalowe  należy  łączyć  spawaniem  elektrycznym  doczołowym.  Do  spawania  należy  stosować 
materiały  spawalnicze  o  właściwościach nie  gorszych  niż  właściwości  materiału  rury.  Rury  stalowe 
powinny  odpowiadać  gatunkowi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  mieć  trwale  wybite 
oznakowania  lub  w  inny  sposób  jednoznacznie  określony  gatunek.  Miejsca  spawania  nie  powinny 
posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych nie większych niż 5% grubości materiału i 
większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie powinno mieć rys, pęknięć itp. wad.
Do  spawania  zaleca  się  stosowanie  elektrod  EP  146.  Suszenie  elektrod  powinno  być  zgodne  z 
zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni mieć aktualne uprawnienia 
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza.
Połączenia na rurach stalowych należy zaizolować. Przed nałożeniem powłoki ochronnej powierzchnia 
izolowana powinna być oczyszczona do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H-97051.

5.1.1.2 Połączenia kołnierzowe
Kołnierze  do  rur  stalowych  powinny  być  dostarczone  na  budowę  jako  walcowane  z  szyjką  lub  z 
przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza.
Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny 
powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczyźnie kołnierza tak aby nierówności spoiny 
nie wystawały ponad stykową powierzchnię kołnierza.
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub 
armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu uszczelki do śrub.
Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym 
obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy 
śrub, nie więcej jednak niż 25 mm.
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:
a) dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy przekraczający 2 mm, z 
wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji wydłużeń,
b) pozostawiać śruby nie dokręcone,
c)pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe.
Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między kołnierzem i 
początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: przy średnicy do 100 mm 150 mm, od 125 do 200 
mm 250 mm, od 250 do 300 mm 350 mm, powyżej 300 mm 400 mm. Powyższe ustalenie nie dotyczy 
połączeń przewodów z rur żeliwnych kołnierzowych z kształtkami żeliwnymi kołnierzowymi.

Do  łączenia  rur  stalowych  z  armaturą  i  urządzeniami  należy  stosować  kołnierze  stalowe,  z 
uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu:
do  przewodów  o  ciśnieniu  roboczym  czynnika  do  1,6  MPa  kołnierze  przyspawane,  okrągłe,  do 
przewodów o ciśnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kołnierze przyspawane okrągłe z szyjką.
Niedopuszczalne jest stosowanie luźnych kołnierzy na wywijanych obrzeżach rur.
Do połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki:
a) gumowe nie zbrojone przy wodzie i  cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o  
temperaturze nie przekraczającej 60° C i o ciśnieniu do 0,6 MPa,

b) fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ciśnieniu do 1,6 MPa,
c) azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyżej 80° C i  
ciśnieniu do 1,6 MPa, igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze 
do 60° C i ciśnieniu do 0,6 MPa, z blachy ołowianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o  
temperaturze do 180° C i ciśnieniu do 1,6 MPa.

5.1.1.3. Połączenia kielichowe z uszczelką

Połączenia realizowane przez wsunięcie bosego końca rury w kielich stanowiący fragment przyłączonej 
rury, kształtki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje się rowek o kształcie odpowiednim do 
zastosowanej uszczelki.

BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH „EKOSAN” 
20-326 Lublin,   ul. K. Dulęby 2a   tel. 81 441 88 20 / fax 81 443 18 38

88



Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków  w m. Jarocin gm. Jarocin pow. niżański
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Ten rodzaj połączeń może być stosowany zarówno w instalacjach pracujących pod ciśnieniem, jak też 
do instalacji bezciśnieniowej. Oczywiście konstrukcja elementów (kształt i wymiary kielicha, uszczelka), 
w  obu  przypadkach  będą  różne.  Ten  rodzaj  połączenia  pozwala  również  na  łączenie  elementów 
wykonanych z różnych materiałów. W połączeniach tych łączone elementy mogą przemieszczać się 
względem  siebie,  aż  do  wysunięcia.  Połączenia  takie  nie  mogą  przenosić  obciążeń  wzdłużnych, 
wynikających z ciśnienia wewnętrznego. Obciążenia takie muszą być przenoszone przez zewnętrzne 
elementy  ustalające.  Warunkiem  poprawności  wykonania  połączenia  jest  dobór  elementów  o 
odpowiadających sobie wymiarach. Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) 
końca  rury  w  kielich,  z  osadzoną  uszczelką,  do  określonej  głębokości.  Do  montażu,  szczególnie 
większych  średnic  konieczne  jest  zastosowanie  specjalnego  oprzyrządowania,  pozwalającego  na 
wywołanie  niezbędnej  do  wciśnięcia  siły.  Jest  to  typowe  urządzenie,  oferowane  w  różnych 
rozwiązaniach,  przez  wielu  producentów.  Dopuszczalne  jest  stosowanie  środka  smarującego, 
ułatwiającego  wsuwanie,  w  postaci  wody  mydlanej  lub  innego  środka  przewidzianego  przez 
producenta.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  różnego  rodzaju  dźwigni,  urządzeń  mechanicznych, 
powodujących nie osiowe wprowadzanie bosego końca rury w kielich, a także wbijanie.

5.1.1.4 Połączenia zgrzewane
Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogą być łączone, również z elementami wykonanymi z innych 
materiałów.  Możliwe jest  łączenie  rur z  PE z elementami wykonanych z takich materiałów jak np.: 
żeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby połączeń rur PE i PP wymieniono niżej:
−zgrzewanie doczołowe
−zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych
Ponadto są stosowane również połączenia (szczególnie dla mniejszych średnic):
−na złączki zaciskowe,
−kołnierzowe (z wykorzystaniem tulei kołnierzowych), - zgrzewane mufowe,
−spawane.

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym.
Szczegółowe warunki montażu różnych rodzajów złącz są podawane przez producentów wyrobów z 
tworzyw  sztucznych.  Przy  wykonywaniu  połączeń,  należy  przestrzegać  zalecanych  przez  nich 
wymagań i wskazówek. Ponadto, należy uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej.
W  praktyce  najczęściej  stosuje  się  połączenia  zgrzewane  czołowo  i  w  ostatnich  latach  również 
zgrzewane z zastosowaniem złącz elektrooporowych.  Zgrzewanie jest  procesem, w trakcie którego 
materiał dwu łączonych powierzchni rur powinien przenikać się pod wpływem wysokiej temperatury i 
docisku,  tworząc  jednolitą  strukturę w miejscu  połączenia.  Ten sposób jest  stosowany do łączenia 
prostych  odcinków  rur  i  odcinków  rur  z  kształtkami  umożliwiającymi  połączenia  kołnierzowe. 
Przeprowadzenie  zgrzewania  wymaga  spełnienia  szeregu  warunków  i  zachowania  właściwych 
parametrów procesu zalecanych przez danego producenta rur.

Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się przede wszystkim aby:
−zgrzewane rury miały tę samą średnicę i te same grubości ścianek - rury były ustawione współosiowo
−końcówki łączonych rur były dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem
−temperatura w czasie zgrzewania końców rur zawierała się w granicach 210-220°C (PE)
−czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą 
wrażliwość na utlenianie (PE)
−siła docisku w czasie dogrzewania była bliska zeru
−siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywane na stałym poziomie a w 
szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, 
chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
−siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, - czas rozgrzewania,
−czas dogrzewania,
−czas zgrzewania i chłodzenia
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po  zakończeniu  zgrzewania  czołowego  i  zdemontowaniu  urządzenia  zgrzewającego  należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości  i 
grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń.
Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.
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Przy zgrzewaniu przy użyciu złącz elektrooporowych należy przestrzegać aby powierzchnie łączone 
powinny być gładkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a kształtki z przewodem grzejnym powinny 
być zapakowane aż do chwili ich użycia.

5.1.2. Montaż armatury
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających 
personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być zapewniony swobodny dostęp do 
pokręteł i dźwigni).
Przed  montażem  należy  z  armatury  usunąć  zanieczyszczenia,  a  w  przypadkach  specjalnych 
(urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, zastosowany jako przejściowa ochrona 
antykorozyjna.  Należy  usunąć  z  armatury  zaślepienia.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić,  czy 
wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać.
Armaturę  o  masie  przekraczającej  30  kg  niezależnie  od  średnicy  przewodu  należy  ustawiać  na 
odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów.
Na  przewodach  poziomych  armaturę  należy  w  miarę  możliwości  ustawić  w  takim  położeniu,  by 
wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.
Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem 
ruchu czynnika w przewodzie.
Klapy zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie czynnika do góry 
klapa  znajdowała  się  w  położeniu  otwarcia  przepływu;  nie  wolno  stosować  klap  zwrotnych  na 
przewodach, którymi czynnik płynie w dół.
Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być stosowana, 
wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką, nie może być 
mniejsza niż 1,5 średnicy rury.
Zawory zwrotne należy montować na przewodach tłocznych bezpośrednio za pompami, przed armaturą 
zaporową.
W wypadku montażu pompy na pionowym odcinku rurociągu należy zawór zwrotny oddzielić od pompy 
krótkim odcinkiem przewodu, w którym będzie mogło gromadzić się powietrze (podczas przerwy w 
pracy pompy).

5.1.3 Montaż urządzeń
Do wykonania technologii stosować urządzenia podane w specyfikacji, urządzenia montować zgodnie z 
ich  fabrycznymi  dokumentacjami  techniczno-ruchowymi.  Pompy,  sprężarki,  zbiorniki  ciśnieniowe  i 
bezciśnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z 
blachy, podającą:
nazwę producenta,
charakterystykę techniczną urządzenia,
datę produkcji i numer kolejny wyrobu,
znak kontroli technicznej.
Dostarczona  na  budowę  aparatura  kontrolno-pomiarowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom 
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.
Aparatura pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne.

5.1.3.1. Montaż pomp
Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mogą być montowane bezpośrednio na rurociągu. Pompy z 
silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mogą być montowane bezpośrednio na rurociągu, ale rurociąg przed 
i  za pompą należy trwale umocować wzdłuż całego obwodu rury do podpory osadzonej w ścianie, 
stropie albo posadzce.
Pompy z silnikami o większej mocy należy montować na fundamentach lub wspornikach z przekładką 
tłumiącą drgania, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami producenta.
Montując w instalacji pompę na fundamencie należy zwrócić uwagę na to, że armaturę i rurociągi łączy 
się z pompą- nigdy odwrotnie.
Przy połączeniach gwintowanych należy użyć śrubunku umożliwiającego wymianę pompy. 

Przy montażu pomp należy przestrzegać następujących zasad:

−pompy bezdławicowe montować w takt sposób, aby oś wirnika była w położeniu poziomym
−pompy obiegowe nie powinny być zlokalizowane w najniższych punktach instalacji;
−silniki pomp nie mogą się znajdować poniżej pomp
−skrzynki zaciskowe silników należy zlokalizować tak, aby ograniczyć możliwość przenikania do nich 
wody z nieszczelnych połączeń instalacji znajdujących się nad pompami
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−przewody  elektryczne  dochodzące  do  skrzynek  zaciskowych  należy  prowadzić  tak,  aby  woda 
ewentualnie wykraplająca się na przewodzie nie mogła wpływać przez nieszczelne dławiki do skrzynek 
zaciskowych.
Przed uruchomieniem pomp instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Uruchomienie pompy musi 
odbywać  się  przy  całkowicie  otwartym  zaworze  na  króćcu  ssącym.  Dla  zmniejszenia  prądu 
rozruchowego zaleca się dokonywać rozruchu przy zamkniętym zaworze tłocznym.
Silniki pomp muszą być zabezpieczone wyłącznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.
Wszystkie elementy regulacyjne (dławiące natężenie przepływu) wbudowane na instalacje, w których 
pracują pompy, powinny znajdować się na rurociągu tłocznym pompy.
Po zamontowaniu  należy  pompy sprawdzić,  zwracając  szczególną  uwagę na  szczelność  połączeń 
pompy z armaturą, sprawność armatury pomiarowej i  regulacyjnej, głośność i drgania towarzyszące 
pracy pompy, temperaturę pracy silnika pompy.

5.1.3.2. Montaż urządzeń elektrycznych
Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część V - instalacje elektryczne" wydanymi 
przez MGPiB oraz COBR „Elektromontaż" w 1988 r. Aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane 
atesty. System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym napięciem dotyku należy wykonać wg PN-
91/E-05009/03  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ustalenie  ogólnych 
charakterystyk".  Sposób wykonania  dodatkowej  ochrony  powinien  odpowiadać normie PN-92/E-
05009/41 „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa".

Ponadto instalacje winny spełniać wymagania zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" (Dz. U. Nr 81 z 
dnia 26 listopada 1990 r. poz. 473).

5.1.4. Izolacje
5.1.4.1. Izolacje antykorozyjne
Rurociągi  stalowe należy oczyścić do II  stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97050 i zabezpieczyć 
przez malowanie.
Ilość warstw malowania antykorozyjnego jak również rodzaj farb – zgodnie z projektem technicznym.

5.1.5 Próba szczelności instalacji
Próbie szczelności należy poddać zamontowane rurociągi wraz z armaturą.
Czynności przy wykonywaniu próby szczelności.
•napełnienie instalacji wodą zimną
•podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut
•sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic
•uszczelnianie armatury.

5 . 2 .  WA R U N K I  S Z C Z E G Ó Ł O W E  R E A L I Z A C J I  I N S T A L A C J I  T E C H N O L O G I C Z N E J  W 
O B I E K T A C H  O C Z Y S Z C Z A L N I

Obiekty  technologiczne  oczyszczalni  winny  być  wyposażone  w  urządzenia  i  instalacje 
technologiczne zgodnie z niżej załączonym wykazem:

UWAGA:  Wszystkie  urządzenia,  układy  i  podzespoły  technologiczne  stosowane  w  niniejszym  projekcie  są  
przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne należy uzyskać zgodę Inwestora na ich zamianę i muszą być nie  
gorsze  niż  zaproponowane  w  tabeli  poniżej.  Za  parametry  równoważne  uznaje  się  parametry  techniczne  i  
jakościowe urządzeń i wyposażenia podane w pkt. 7 i 8.
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Lp. Charakterystyka techniczna urządzeń i wyposażenia Jedn. Typ urządzenia lub równo­
ważny

1 2 3 4

1 WSTĘPNE PODCZYSZCANIE ŚCIEKÓW 1 kpl.  

1.
Krata koszowa z podnośnikiem elektrycznym KK-01, Qh = 40 m3/h, e = 
16 mm, Wykonanie stal nierdzewna, P1 = 0,7 kW, P2 = 0,5 kW

1 Kpl. np. typ BT-600 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

2.
Zestaw montażowy i instalacyjny do KK-01 - komplet
Drabina wejściowa L×S = 4,7 m × 0,5 m, Wykonanie - Stal nierdzewna / 
1 szt.

1 Kpl.  ---

3. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna / PVC 1 Kpl.  ---

2 POMPOWNIA ŚCIEKÓW 1 kpl.  

1.
Pompa zatapialna ścieków PS-1.01PS-1.02, Qh = 39,3 m3/h, H = 12,9 
m, P1 = 4,0 kW, P2 = 3,0 kW, Wirnik typ F, o = 2.900 min-1, Przelot 65 mm

2 Kpl. np. typ Amarex F 65-170/146 prod. 
KSB lub inny równoważny

2.
Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, rurociągi, armatura, prowad­
nica, Czujniki poziomu PL-1.01, PL-1.04 - komplet

2 Kpl.  ---

3.
Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla pomp zatapialnych wraz z zesta­
wem montażowym i instalacyjnym - komplet

1 Kpl. np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

4.
Podnośnik ręczny do wyciągania pomp PPS-01, wykonanie stal A2, 
udźwig m = 100 kg

1 Kpl. np. typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

5.

Pomost technologiczny dla obsługi urządzeń, wykonanie stal nierdzewna
- Średnica D = 1,8 m, Kraty wema, Barierki ochronne
- Drabinka wejściowa L×S = 3,8 m × 0,5 m
- Drabinka wejściowa L×S = 2,7 m × 0,5 m

1 Kpl.  ---

6. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna / PVC 2 Kpl.  ---

3 STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 1 kpl.  

1.
Istniejące sito skratkowe SI-1.01, Qmax = 45 m3/h, e = 3 mm, P1 = 0,12 
kW, P2 = 0,1 kW, Wykonanie - stal nierdzewna

0 Kpl.  Istniejące

2. Wanna dolna sita / komora rozdziału, zawór ręczny ZR-1.01ZR-2.01, 
Qh = 2 × 25 m3/h, Konstrukcja nośna sita, Wykonanie - Stal nierdzewna

1 Kpl. np. typ D8/0,12 prod. Dynamik Filtr lub 
inny równoważny

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01, Instalacja technologiczna - 
komplet

1 Kpl.  ---

4.
Separator piasku  SP-1.01, Qmax = 18 m3/h,  P1 = 2,05 kW, P2 = 1,5 kW, 
F200, Wykonanie - stal nierdzewna, Śruba - stal konstrukcyjna, Zawór 
elektromagnetyczny ZM-5.01

1 Kpl. np. typ SP-200/18 prod. Eko-Celkon 
lub inny równoważny

5.

Zestaw montażowy i instalacyjny do SP-1.01, rurociągi, armatura, instala­
cja - komplet
Mobilny pojemnik na piasek  V = 750 l, wykonanie stal lakierowana lub 
tworzywo sztuczne

1 Kpl.  ---

4 REAKTOR BIOLOGICZNY nr 1 - Piaskownik / Separator zawiesiny 1 kpl.  

1.

Piaskownik / Separator zawiesiny PP-1.01, D = 1000 mm, Hcz = 4,71 m, 
Wykonanie PE, Układ przepływu hydraulicznego Q = 25 m3/h, Rura cen­
tralna F500; Układ mieszania DR-1.01, z zaworem ZM-1.11, Efektywna 
długość napowietrzania L = 0,5 m

1 Kpl. np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

2. Pompa powietrzna pulpy piasku i zawiesiny PM-1.04, Q = 0 - 5 m3/h, p = 
0,1 bar, F110/PEHD/PVC

1 Kpl. np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 - komplet 1 Kpl.  ---

4. Kompresor zasilający układ mieszania KO-1.01, P = 7 bar, V = 24 dm3, 
P1 = 1,1 KW

1 Kpl.  ---

5 REAKTOR BIOLOGICZNY nr 1 - Selektor beztlenowy 1 kpl.  

1.

Selektor beztlenowy SE-01SE-02; D = 1000 mm, Hcz = 4,71 m, Wyko­
nanie PE, System BT-flowmix lub równoważny, Układ mieszania hydrau­
liczne/pneumatyczne Q = 10 m3/h, DN150, Układ dyfuzorów DR-02DR-
03, Efektywna długość napowietrzania L = 2 × 0,5 m, Ilość wprowadzone­
go tlenu E < 1 kgO2/d

2 Kpl. np. typ BT-SE-01BT-SE-02 prod. 
BIO-TECH lub inny równoważny

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01÷SE-02 2 Kpl.  ---

6 REAKTOR BIOLOGICZNY nr 1 - Komora Den./Nitr. 1 kpl.  

1.

Układ dystrybucji powietrza UD-1.02, systemu BT-airmix lub równoważ­
ny, Układ napowietrzanie/mieszanie, Qmax = 560 m3/h, F110/PEHD/PVC, 
p = 1 bar
- Zawory odcinające DN32/PVC/PEHD/A2, I = 16 szt.,
- Węże elastyczne F32/PVC, p = 1 bar, L = 200 m

1 Kpl. np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-TECH 
lub inny równoważny

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 - komplet 1 Kpl.  ---
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3.
Układ dyfuzorów DP-1.01 ÷ DP-1.08, L = 2,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 50 
mm, Qmax = 14 m3/h×m, Qmin = 1,8 m3/h×m, Materiał PUR

8 Kpl. np. typ Q2,0 prod. AQUACOSULT lub 
inny równoważny

4.
Układ dyfuzorów DP-1.09 ÷ DP-1.16, L = 3,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 50 
mm, Qmax = 14 m3/h×m, Qmin = 1,8 m3/h×m, Materiał PUR

8 Kpl. np. typ Q3,0 prod. AQUACOSULT lub 
inny równoważny

5. Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01 ÷ DP-16 16 Kpl.  ---

6.
Zestaw do pomiaru tlenu SO-1.01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwor­
nik pomiarowy wyjście analogowe U = 230 V

1 Kpl. np. typ COS4 prod. E+H lub inny rów­
noważny

7.
Układ mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montażowy i in­
stalacyjny do SO-01 - komplet

1 Kpl. np. typ ZM-SO-01 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

8.

Osadnik wtórny pionowy OW-1.01, D = 5,6 m, A = 24 m2, V = 40 m3, Wy­
konanie - żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym. Osadnik 
wyposażony w system BT-flow lub równoważny w skład którego wcho­
dzi:
- Zatopione koryto zbiorcze ścieków oczyszczonych F110, Q = 30 m3/h, 
wykonanie PEHD
- Komora zbiorcza ścieków oczyszczonych i regulacji poziomu,
Qhmax = 30 m3/h, H = 10 cm, wykonanie PE
- Układ odprowadzania części pływających DN100, Q = 0 - 30 m3/h, wy­
konanie stal nierdzewna

1 Kpl. np. typ BT-KBAL-1000 prod. BIO­
-TECH lub inny równoważny

9. Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-1.01, F110/PEHD/PVC,
Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar

1 Kpl. np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH 
lub inny równoważny

10.
Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-1.02, 
F110/PEHD/PVC, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar

1 Kpl. np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH 
lub inny równoważny

11.
Pompa powietrzna do transportu części pływających MA-1.03, 
F110/PEHD/PVC, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar

1 Kpl. np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH 
lub inny równoważny

12. Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01 1 Kpl.  ---

13.

Konstrukcja nośna przykrycia, instalacji technologicznej, urządzeń i wy­
posażenia, pomost technologiczny, barierki, kraty wema, schody wejścio­
we - komplet do TE-1.31, D = 10,5 m, Materiał - Stal ocynkowana ognio­
wo
- Pomost technologiczny L / S = 11,0 m / 0,7 m
- Pomost wejściowy obsługi L / S = 2,2 m / 0,7 m

1 Kpl. np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-TECH 
lub inny równoważny

14.
Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-1.31, D = 10,5  m, Materiał - 
żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym
Typ I / 8 szt., Typ II / 16 szt., Typ III / 1 szt..

1 Kpl. np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-TECH 
lub inny równoważny

15. Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31 1 Kpl.  ---

7 REAKTOR BIOLOGICZNY nr 2 - Piaskownik / Separator zawiesiny 1 kpl.  

1.

Piaskownik / Separator zawiesiny PP-2.01, D = 1000 mm, Hcz = 4,86 m, 
Wykonanie PE, Układ przepływu hydraulicznego Q = 25 m3/h, Rura cen­
tralna F500; Układ mieszania DR-2.01, z zaworem ZM-2.11, Efektywna 
długość napowietrzania L = 0,5 m

1 Kpl. np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

2.
Pompa powietrzna pulpy piasku i zawiesiny PM-2.04, Q = 0 - 5 m3/h, p = 
0,1 bar, F110/PEHD/PVC

1 Kpl. np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 - komplet 1 Kpl.  ---

8 STACJA DMUCHAW 2 kpl.  

1.

Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 lub RT-02 dla urządzeń technolo­
gicznych biologicznego oczyszczania ścieków wraz ze sterownikiem 
przemysłowym oraz systemem sterowania BT-autoeco wg. schematu 
strukturalnego
Wspólny moduł komunikacyjny RT-01.1 z możliwością przesyłania syste­
mów alarmowych poprzez SMS (w modem GSM z antena zewnętrzną, 
układ podtrzymania zasilania UPS)

1 Kpl. np. typ BT-RT-01 lub RT-02 prod. BIO-
TECH lub inny równoważny

2.

Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technolo­
gicznego w obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgodnie ze Schemat 
strukturalny instalacji elektrycznej (kable zasilające i sterownicze, moco­
wanie i ułożenie kabli)

1 Kpl.  ---

3.

Układ dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, DN100, Qp = 435 
m3/h, p = 0,6 bar, Materiał - stal OC
Wyposażenie:
- Napowietrzanie selektorów ZM-01/ 1szt.
- Pompa odprowadzenie części pływających ZM-03 /1szt.
- Pompa odprowadzenie pulpy piasku ZM-04 /1szt.
- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.
- Pompa recyrkulacji zewnętrznej ZR-01 /1szt.
- Klapa dla układu UD-02/1, KL-01.1¸KL-01.2 /2 szt.
- Klapa dla układu UD-02/2, KL-02.1¸KL-02.2 /2 szt.

1 Kpl. np. typ BT-UD-03/435 prod. BIO-TECH 
lub inny równoważny

4.
Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dźwiękochłonnej  DM-
01DM-03, Qp = 145 m3/h, p = 0,6 bar, P1 = 5,5 kW, P2 = 4,3 kW, Lo < 
90 dB

3 Kpl. np. typ GM-3S prod Aerzen lub inny 
równoważny
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5. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 - komplet 1 Kpl.  ---

9 KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 1 kpl.  

1.
Zestaw przepływomierza PM-1.01, Czujnik przepływu Q = 0 - 60 m3/h, 
DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C

1 Kpl. np. typ PromagDN150 prod. E+H lub 
inny równoważny

2. Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 - komplet 1 Kpl.  ---

10 ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO 1 kpl.  

1.
Układ dystrybucji powietrza UD-03, Qp = 120 m3/h, p = 1 bar, 
F90/PEHD/PVC, L = 22 m, Węże elastyczne / rura osłonowa 
F32/F110/PVC, L = 45 m

1 Kpl. np. typ BT-UD-120 prod. BIO-TECH 
lub inny równoważny

2.
Układ dyfuzorów rurowych DR-3.01DR-3.06, Q = 20 m3/h×szt., L = 
2×1,0 m, c = 20 gO2/m3m, Materiał - EPDM

6 Kpl. np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

3.
Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-03 oraz do układu dyfuzorów - 
komplet

1 Kpl.  ---

4.
System do zagęszczania osadu nadmiernego ZO-3.01, Q = 20 m3/h, L = 
2 m,  F200/PVC/PEHD/A2

1 Kpl. np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

5. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01 - komplet 1 Kpl.  ---

6.

System do odbioru osadu zagęszczonego OO-3.01, Q = 20 m3/h, L = 5 
m,  F100/PVC/PEHD/A2, Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyj­
nego DN100

1 Kpl. np. typ BT-OO-100 prod. BIO-TECH 
lub inny równoważny

7. Zestaw montażowy i instalacyjny do OO-01 - komplet 1 Kpl.  ---
8. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 2 Kpl.  

9.
Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-3.07, 
Qp = 20 m3/h, L = 2 × 1,0 m, c = 20 gO2/m3×m, Materiał EPDM

 1 Kpl. np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

10. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 - komplet  1 Kpl.  ---

11. Pompa zatapialna osadu PS-3.03, Qh = 20 m3/h, H = 2,0 m, P1 = 1,23 
kW, P2 = 0,2 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min-1

 1 Kpl. np. typ Amarex F65-220/112 prod. KSB 
lub inny równoważny

12.
Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03, rurociągi, prowadnica, Czuj­
niki poziomu PL-3.01 - komplet

 1 Kpl.  ---

13.
Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla urządzeń technologicznych - kom­
plet

 1 Kpl. np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

14. Uchwyt dla podnośnika do wyciągania pomp, wykonanie stal nierdzewna  1 Kpl.  ---

15. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna  1 Kpl.  ---

16.
Dmuchawa rotacyjne DM-3.01, Qp = 35 m3/h, p = 0,3 bar, P1 = 1,85 kW, 
P2 = 1,0 kW, Lo < 90 dB

 1 Kpl. np. typ DT4.40K prod Becker lub inny 
równoważny

17. Zestaw montażowy i instalacyjny do DM-01 - komplet  1 Kpl.  ---

11 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU 1 kpl.

1.

Prasa taśmowa do odwadniania wraz z mieszaczem osadu PT-3.01, s = 
800 mm, Q = 1 - 3 m3/h, M = 30 - 90 kgsm/h / Moc prasy P1 = 0,25 kW P2 

= 0,2 kW, / Moc flokulatora P1 = 0,25 kW P2 = 0,2 kW /Pompa płucząca 
odśrodkowa PS-3.02, Qh = 6 m3/h, p = 5 bar, P1 = 2,2 kW, P2 = 1,5 kW / 
Kompresor KO-3.01, P = 7 bar, P1 = 1,1 KW, P2 = 0,7 KW

1 Kpl. np. typ NP08 AD prod. TECHNOGAN­
GHI / EKOFINN-POL lub inny równo­
ważny

2.
Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu o płynnej 
regulacji PD-3.02, Q = 1 - 6 m3/h, P1 = 1,5 KW, P2 = 1,1 kW / Zawór odci­
nający ZR-3.01, F90

1 Kpl. np. typ BT-UP-6,0/1,5 prod. BIO-TECH 
z pompą śrubową osadu PF-MH060-
B2 lub inny równoważny

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1 Kpl.  ---

4.

Układ odzysku wody FW-3.01,  Zużycie wody Q = 4 m3/h, Moc pompy za­
silającej PS-3.01 P1 = 0,25 kW, P2 = 0,2 kW, Układ filtrów s = 0,2 mm / 
Zawór odcinający ZR-3.02, Instalacja technologiczna wąż F32PVC

1 Kpl. np. typ BT-FW-200/4,0 prod. BIO­
-TECH lub inny równoważny

5. Zestaw montażowy i instalacyjny do FW-01 - komplet 1 Kpl.  ---

6.
Stacja przygotowania flokulantu SF-3.01, V = 1 m3 / Mieszadło szybko­
obrotowe MI-3.01, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW

1 Kpl. np. typ CMP10 prod. EKOFINN-POL 
lub inny równoważny

7.
Układ hydrauliczny podawania flokulantu z pompą PD-3.01, Q = 0,3 
m3/h, P1 = 0,30 KW, P2= 0,2 kW

1 Kpl. np. typ BT-UD-0,3 prod. BIO-TECH z 
pompą PD-MH003B3 lub inny równo­
ważny

8. Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01 - komplet 1 Kpl.  ---

9.
Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01, F160, l = 4,5 m, P1 = 1,5 kW, P2 = 
1,5 kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Śruba /Stal konstrukcyj­
na zabezpieczona antykorozyjnie

1 Kpl. np. typ PS160-4,5/1,5 prod. EKOFINN-
POL lub inny równoważny

10. Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośnika SL-01 – komplet 1 Kpl.  ---
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11.

Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urządzeń technologicznych 
gospodarki osadowej oraz systemem sterowania
Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technolo­
gicznego urządzeń zasilanych i sterowanych z szafki RT-03 (kable zasila­
jące i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli)

1 Kpl. np. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub 
inny równoważny

12 STACJA WAPNOWANIA OSADU 1 kpl.  

1.
Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorą opróżniania, P1 = 0,37 kW, P2 = 0,25 
kW, V = 0,4 m3, Filtr przeciwpyłowy, Elektrowibrator, Wykonanie stal nie­
rdzewna

1 Kpl. np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-Pol lub 
inny równoważny

2.
Dozownik śrubowy wapna SL-3.03, m = 12 - 70 kg/h, P1 = 0,55 kW, P2 = 
0,4 kW, L = 3,5 m, F108, Wykonanie - obudowa /Stal A2, Śruba /Stal kon­
strukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie

1 Kpl. np. typ PS108-3,5/0,55 prod. EKOFIN­
N-POL lub inny równoważny

3. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZW-01 oraz SL-01 - komplet 1 Kpl.  ---

4. Paleta na wapno, wymiary 1200 × 100 mm, wykonanie tworzywo sztucz­
ne

1 Kpl.  ---

5.
Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.01 dla urządzeń technologicznych 
wapnowania osadu, Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń (kable 
zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli)

1 Kpl. np. typ BT-RT-3.01 prod. EKOFIN­
N-POL lub inny równoważny

13 TRANSPORT OSADU 1 kpl.  

1.
Urządzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, Ładowność 2.400 
kg, Wymiary 2700 × 2000 × 1650 mm, Ciężar 1.080 kg, Ładowność 
2.400 kg, Rozstaw osi 1.400 mm

1 Kpl. np. typ SAM prod. TEWEKS AUTO lub 
inny równoważny

2.
Kontener na osad odwodniony KP-7, lakierowany Wymiary: 
szer./wys./dł.: 1700 /1000 - 1200/ 3500 mm z bocznymi uchwytami do za­
ładunku systemem ramowym

1 Kpl. np. typ KP-7 prod. MJB lub inny równo­
ważny

6 .  K O N T R O L A J A K O Ś C I  R O B Ó T

Kontroli  jakości  wykonywanych  robót  należy  dokonać  poprzez  porównanie  wykonania  robót  w 
szczególności  z  dokumentacją  projektową  oraz  zgodnością  z  warunkami  technicznymi.  Należy 
przeprowadzić następujące badania:
−zgodność z dokumentacją projektową
−materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach,  kiedy spełnienie  wymagań  

normy- szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych- może być dokonane w inny sposób niż  
podano to w normie,  należy uzyskać każdorazowo zgodę na odstępstwo od normy, ewentualnie  
jeśli dotyczy to rozwiązania powtarzającego się w serii wyrobów uzyskać dla tego rozwiązania 

aprobatę techniczną)
−ułożenie przewodów: rzędnych ułożenia przewodów, odchylenia spadku, zmiana kierunku 

przewodów
−zabezpieczenia przewodu antykorozyjne
−kontrola połączeń przewodów, szczelności przewodów
−grubość izolacji przewodów i urządzeń.

7 .  O B M I AR  R O B Ó T
Jednostkami obmiaru wykonywanych robót są jednostki zgodne z charakterem robót i uwzględniające 
wszystkie roboty: szt. mb. kpl.

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T
Odbiorowi robót podlega sprawdzenie:
a) zgodności wykonania z dokumentacją projektową
b) długość przewodów
c) szczelność całych przewodów
d) połączeń spawanych, zgrzewanych, kołnierzowych
e) izolacji antykorozyjnej
f) izolacji cieplnej
g) jakości użytych materiałów

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  należy  zgłaszać  Inżynierowi  z  odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót.
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9 .  P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w przedmiarze robót.
Płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów.  
Cena ryczałtowa wykonywanych robót obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i trasowanie robót
b) wykonanie niezbędnych otworów montażowych
c) mocowanie śrub montażowych
d) zakup urządzeń i materiałów
e) transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania
f) wykonanie robót montażowych urządzeń i osprzętu, armatury, kształtek, rurociągów i połączenie ich 
w odpowiednie ciągi technologiczne
g) montaż napędów i osłon wyposażenia urządzeń
h) wykonanie połączeń spawanych, zgrzewanych, kołnierzowych, kielichowych
i) dopasowanie kołnierzy, kształtek, króćców do rur
j) materiały do połączeń kołnierzowych (uszczelki, śruby, podkładki, nakrętki)
k) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, armatury i urządzeń
l) izolacja cieplna
m) wykonanie prób szczelności
n) wykonanie i demontaż niezbędnych do montażu pomostów, rusztowań, konstrukcji pomocniczych
o) oczyszczenie urządzeń z ewentualnego brudu i smarów konserwujących.

1 0 .  W Y M AG AN I A W  Z AK R E S I E  B H P
Wszystkie  roboty  należy  wykonać  przy  łącznym  rozpatrywaniu  projektu  branży  technologicznej  i  
pozostałych branż. Prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z 
zakresu budownictwa, a w szczególności przestrzegać warunków technicznych wykonania i  odbioru 
robót  budowlano-montażowych.  Przy  wykonawstwie  należy  przestrzegać  przepisów  BHP 
obowiązujących w budownictwie, a w szczególności podanych w:
a) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401).
b)  Rozporządzeniu  Min.  Gosp.  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1.10.1993  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96/93).
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ST-2.1. ZEWNĘTRZNE PRZEWODY WOD.- KAN. I TECHNOLOGICZNE

1 .  W S T Ę P

1 . 1 .  P R Z E D M I O T  S P E C Y F I K A C J I  T E C H N I C Z N E J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zewnętrznych  przewodów  wodociągowych,  sanitarnych  i  technologicznych  na  terenie  oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Jarocin, gm. Jarocin ,  woj. podkarpackie.

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S P E C Y F I K A C J I  T E C H N I C Z N E J

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S P E C Y F I K A C J Ą  T E C H N I C Z N Ą

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 
przewodów  wodociągowych,  kanalizacyjnych  i  technologicznych  określonych  w  dokumentacji 
projektowej, stanowiącej część dokumentów przetargowych- opis techniczny i rysunki.

−wykonanie  przewodów wodociągowych  z  rur  ciśnieniowych   PE  Ø  40/2,4mm  SDR  17  PN-10  o 
długości L=28,0 m

Uzbrojenie przewodu wodociągowego:

•Uzbrojenie przewodów wodociągowych stanowić będą:

-zasuwa Dn 40mm z obudową i skrzynką – szt. 1
−Przewodów wody technologicznej z rur PE  Ø50/3,0mm SDR 17 PN-10 L=34,3m
−Wykonanie przewodów ciśnieniowych dla ścieków i osadów z rur PE SDR 17 PN-10 o średnicach: 
Ø90/5,4mm  L=15,3m,  Ø110/6,6mm  długości  L=28,4m;  Ø160/9,5mm  L=8,3m  o   łącznej  długości 
L=52,0m
−Wykonanie kanałów grawitacyjnych dla odprowadzenia ścieków surowych, osadu nadmiernego, wód 
nadosadowych i ścieków oczyszczonych z rur PVC-U Ø160/4,7mm o dł. L=33,9m i  Ø200/5,9mm o dł. 
L=17,3m o łącznej długości L=51,2m

•Uzbrojenie kanałów stanowić będą:

-studzienki rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø1,20m  – 5 szt.
-studzienki inspekcyjne niewłazowe Ø400   – 2 szt.
-studzienki inspekcyjne niewłazowe Ø600   – 2 szt.

1 . 4 .  P O D S T A W O W E  P O J Ę C I A

Określenia  podstawowe  w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST zawartymi w „Wymagania ogólne”.

1 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 
z poleceniami Inżyniera.
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2 .  M AT E R I AŁ Y
2 . 1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i  
poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i  wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 
zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Obróbka  mechaniczna,  plastyczna  lub  cieplna  elementów powinna  być  przeprowadzona zgodnie  z 
wymogami  PN dla  danego  materiału.  Zwraca  się  uwagę  na  to,  aby  metody  stosowane  przy  tych  
czynnościach  nie  spowodowały  uszkodzeń  powierzchni  roboczych,  ani  nie  obniżyły  właściwości 
fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.
Elementy powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez śladów 
zniszczeń i uszkodzeń.
Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.
Rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i  wewnątrz,  bez  wżerów i  widocznych  uszkodzeń i 
ubytków.

2 . 2 .  M A T E R I A Ł Y  D O  R O B Ó T  T E C H N O L O G I C Z N Y C H

Materiały  do  wykonania  przewodów  i  uzbrojenia  rurociągów  należy  stosować  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Materiały  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  niniejszego  zakresu  wynikającego  ze 
Specyfikacji obejmuje poniższe zestawienie:

• rury kielichowe PVC-U o sztywności obwodowej SN8 SDR 34 o ściance litej,  o średnicach: 
200x5,9mm; oraz 160x4,7mm,

• rury  PE  SDR  17  PN-10  o  średnicach:  160/9,5mm;  110/6,6mm;  90/5,4mm;  40/2,3  mm; 
32/3,0mm,

• studzienki rewizyjne średnicy 1200mm z kręgów żelbetowych, złożone z następujących części i 
spełniających poniższe wymagania:

Elementy żelbetowe:
• kręgi żelbetowe prefabrykowane z betonu min. C40/50 (B45)
• dennica  jednorodna  prefabrykowana  z  kinetą  i  przejściem  szczelnym  dostosowanym  do 

materiału budowanego kanału
• kręgi  wyposażone  w  uszczelki  odporne  na  kwasy  i  tłuszcze,  z  zamontowanymi  stopniami 

włazowymi  żeliwnymi  lub  klamrami stalowymi  w otulinie  z  PE,  kręgi  wykonane z betonu  o 
nasiąkliwości  max. 5% wagi betonu,o wysokiej  odporności  na agresję chemiczną gruntów i 
wody  gruntowej  –  klasa  min.  XA2  ,  o  wysokiej  odporności  na  agresywne  oddziaływanie 
(zamrażania  /  rozmrażania)  ze  środkami  odladzającymi  –  XF4,  o  wysokiej  odporności  na 
korozję spowodowaną chlorkami – klasa XD2

• współczynnik woda-cement ≤0,45
• zawartość chlorków w betonie – max 0,4%
• grubość otuliny nie mniejsza niż 30 mm
• beton wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego
• pierścienie regulacyjne pod włazy wykonane z betonu min. C40/50

Włazy:
−włazy wykonane z żeliwa
−włazy  o  odpowiedniej  klasie  wytrzymałości,  w  terenach  utwardzonych  D400,  w  terenach 
zielonych min. C250
−włazy okrągłe o prześwicie 600 mm
−powierzchnie styku korpusu i pokrywy obrobione mechanicznie
−pokrywa bez wentylacji
−wkładka amortyzująca trwale zamocowana w pokrywie umożliwiająca stabilne jej ułożenie
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−włazy bez osadników zanieczyszczeń
−wysokość włazu min. 115 mm
−szerokość kołnierza korpusu min. 50mm
−pokrywa zatrzaskowa jednoczęściowa (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami)
−włazy zabezpieczone antykorozyjnie
−włazy osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się pokrywy włazów
−stopnie włazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086
−podwyższenie  włazu  do  rzędnej  projektowanej  za  pomocą  żelbetowych  pierścieni 
wyrównawczych żelbetowych z zastosowaniem  betonu C 40/50.
− izolacja powierzchni zewnętrznych przez nałożenie warstwy roztworu Bitizol R+2P.

• studzienki  inspekcyjne średnicy Ø425 i  Ø600mm  składające się kinety,  rury trzonowej,  rury 
teleskopowej, pierścienia oporowego i włazu żeliwnego,

• uszczelki gumowe pierścieniowe, do rur z PVC,
• kształtki PE do kanalizacji zewnętrznej,
• rury ochronne dwudzielne z PE średnicy 100 mm,
• uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych,
• wyrzynarka Ø160 i wkładka ”in sitn”
• mieszanka żwirowo- piaskowa o granulacji 2 ÷ 16 mm,
• rurociągi drenażowe z rur perforowanych PVC lub PE Dz 80- 100 mm,
• pianobeton.

2 . 3 .  AT E S T Y  I  C E R T Y F I K A T Y

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  oraz  urządzenia  towarzyszące  winny  posiadać 
odpowiednie atesty i  certyfikaty jakie obowiązują w zakresie branżowym oraz powinny odpowiadać 
rodzajom materiałów przyjętym dla danego systemu.
Każda partia materiału dostarczonego na budowę powinna posiadać deklarację zgodności oraz być 
oznakowana w sposób wskazany przez producenta.

2 . 4 .  S K Ł A D O W A N I E

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne 
należy składować i chronić w następujący sposób:
Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.
Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości  nie  mniejszej  niż  0,1m  i  w  odstępach  1,0  do  2,0  metrów.  Nie  przekraczać  wysokości 
składowania ok. 1,0m.
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających 
co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2,0m.
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o  
większych średnicach i  grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.  To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych.
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i  zabezpieczać je ochronami (korki,  wkładki  
itp.).
Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiału (np. pod wpływem niskich temperatur) - w 
miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko 
na powierzchni ładunkowej.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności.
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Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed:
•długotrwałą ekspozycją słoneczną,
•nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami 
dostawcy elementów.

3 .  S P R Z Ę T
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  zewnętrznych  sieci  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
1.koparek
2.spycharek
3.sprzętu do zagęszczania gruntu
4.żurawia samochodowego
5.zgrzewarki
6.zespołu prądotwórczego.

4 .  T R AN S P O R T
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
−samochód skrzyniowy,
−samochód dostawczy,
−samochód dłużycowy,
−ciągnik kołowy,
−przyczepa skrzyniowa.
Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z  zaleceniami 
producenta.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Rury  powinny  być  układane  w  pozycji  poziomej 
wzdłuż  środka  transportu.  Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków 
ostrożności  uniemożliwiający  uszkodzenie  materiału.  Materiału  nie  wolno  zrzucać  ze  środków 
transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by 
wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach 
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
Rury  i  kształtki  nie  powinny  mieć  kontaktu  z  żadnym  innym  materiałem,  który  mógłby  uszkodzić 
tworzywo sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach
o odpowiedniej długości.

5 .  W Y K O N AN E  R O B Ó T

5 . 1 .  R O B O T Y  P R Z Y G O T O W A W C Z E

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  kanałów  powinny  zostać  zakończone  Roboty 
przygotowawcze związane z usunięciem drzew i krzewów oraz zdjęciem humusu i w pasie budowy.  
Zasady wykonania tych Robót podano w ST-1.0. i ST-1.1.
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Projektowana  oś  kanału,  powinna  być  oznaczona  w  terenie  przez  geodetę  z  uprawnieniami.  Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików,  tzw.  kołków  osiowych  z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy 
utrwalić  co  najmniej  3  punkty.  Kołki  świadki  wbija  się  po  dwu  stronach  wykopu,  tak  aby  istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

5 . 2 .  R O B O T Y  Z I E M N E

Wymagania dotyczące robót ziemnych podano w ST-1.3.
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu,  krzyżujące  się  lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w 
górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.

Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu,  z  pozostawieniem  pomiędzy 
krawędzią  wykopu  a  stopką  odkładu  wolnego  pasa  terenu  o  szerokości  co  najmniej  1,0m  dla 
komunikacji.  Wyjście  /zejście/  po  drabinie  z  wykopu  powinno  być  wykonane,  z  chwilą  osiągnięcia 
głębokości większej niż l m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.
W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  otworami  wykopanymi  ustawić  ławy  celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.

Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1,0m nad powierzchnią terenu w 
odstępach wynoszących ok. 30m.
Ławy  powinny  mieć  wyraźne  i  trwałe  oznakowanie  projektowanej  osi  przewodu.  Górne  krawędzie 
celowników  należy  ustawić  zgodnie  z  rzędnymi  projektowanymi  za  pomocą  niwelatora.  Położenie 
celowników należy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych.
Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie.
Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla ułożenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod 
nasypy. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 
około 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki lub elementów dennych kanału.
Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; 
w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do 

mechanicznego wydobycia urobku.

5.2.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Inżynierowi  szczegółowy  opis  proponowanych  metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zewnętrznych, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych Robót.

5.2.3. Podłoże naturalne
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie dna wykopu stosownie do kształtu spodu 

przewodu.
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Podłoże  naturalne  należy  zabezpieczyć  przed  rozmyciem  przez  płynące  wody  opadowe  lub 
powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2-m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron 
dna wykopu w sposób  zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i  wypompowanie 
gromadzącej się w nich wody; dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 
zwierciadła o co najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.

5.2.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I - ułożenie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, ułożenie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;
etap III  - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,  
mineralny,  sypki,  drobno  lub  średnioziarnisty  wg  PN-86/B-02480.  Materiał  zasypu  powinien  być 
zagęszczony  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wykopu  pod 
złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia 
gruntów.

5 . 3 .  R O B O T Y  M O N T A Ż O W E

5.3.1. Ogólne warunki układania kanałów
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót sieci 

zewnętrznych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału. Spadki i głębokości posadowienia kanału powinny być zgodne z  
dokumentacją  projektową.  Przewody  kanalizacji  sanitarnej  należy  ułożyć  zgodnie  z  wymaganiami 
normy PN-92/B-10735. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją  
projektową i specyfikacją techniczną. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, 
należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie  
transportu i składowania.
Przewody z  PVC i  PE można montować przy  temperaturze  otoczenia  od 0�C  do 30�,  a  łączenie  z 
elementami żeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie niższej od 5oC.
Rury należy opuszczać do wykopu ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej  
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury należy unieruchomić 
przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 
swego  położenia  do  czasu  uszczelnienia  złączy.  Złącza  powinny  pozostać  odsłonięte  do  czasu 
przeprowadzenia próby na szczelności przewodu.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać "+,-" 20 mm, a odchyłka  
spadku nie może przekraczać "+,-" 10 mm. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 
podkładanie pod nie twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Po zakończeniu 
prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem 
wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu 
prawidłowości ułożenia przewodu i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby 
znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający zamarzanie w nich ścieków i  
wody  w  okresie  zimowym.  W  przypadku  konieczności  ułożenia  przewodów  na  mniejszych 
głębokościach,  w celu zabezpieczenia  ścieków i  wody przed zamarzaniem, przewody powinny być 
ocieplone.

5.3.2. Połączenie elementów rurociągu
Główne typy połączeń dające się zastosować w przypadku rur PE to:
−zgrzewanie na styk,
−zgrzewanie elektryczno-oporowe (ERW),
−połączenia zaciskowe,
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−połączenie kołnierzowe (z użyciem tulei).
Główne typy połączeń dające się zastosować w przypadku PVC to:
−połączenie kielichowe
−połączenie na klej
− połączenie kołnierzowe (z użyciem tulei).

W przypadku zgrzewania na styk poleca się, aby zgrzewane rury miały tę samą średnicę i grubość 
ścian; rury są układane współosiowo, końce rur są dobrze wyrównane przed zgrzewaniem, temperatura 
podczas  zgrzewania  mieści  się  w  zakresie  210  ÷220°C,  czas  usunięcia  płyty  zgrzewającej  jest 
najkrótszy  możliwy  ze  względu  na  wysoką  podatność  na  utlenianie,  ciśnienie  zgrzewania  podczas 
nagrzewania  jest  bliskie  zeru.  Inne  parametry  zgrzewania,  takie  jak  ciśnienie  zgrzewania  podczas 
nagrzewania  i  zgrzewania  powierzchni,  czas  nagrzewania,  czas  ponownego  nagrzewania,  czas 
zgrzewania i chłodzenia powinny następować precyzyjnie, jak nakazuje instrukcja producenta. Podczas 
wykorzystania  metody  ERW,  łączone  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  czyste,  a  wyposażenie  z 
przewodem ogrzewającym nie powinno być złożone aż do momentu zgrzewania.

W przypadku połączeń kołnierzowych, wykorzystane śruby powinny być odporne na korozję lub 
zabezpieczone przeciwko korozji przed użyciem.

Wszystkie połączenia powinny być szczelne przy ciśnieniu próbnym i roboczym.
Szczegółowe  warunki  łączenia  rur  są  zawsze  podane  przez  producenta  i  należy  ich  precyzyjnie 
przestrzegać.

Przy wykonywaniu połączeń kielichowych PVC z pierścieniem gumowym należy sprawdzić czy 
bosy  koniec  rury  (kształtki)  jest  sfazowany,  jeśli  nie  -  należy  sfazować.  Odcinki  rur  zakupione  u 
producenta  powinny  mieć  takie  sfazowanie,  a  w  specjalnym  wgłębieniu  kielicha  umieszczoną 
uszczelkę. Wewnętrzna powierzchnia kielicha i zewnętrzna powierzchnia końca bosego powinny być 
oczyszczone i osuszone, należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładność 
jego przylegania w kielichu.
Do  wciśnięcia  bosego  końca  rury  w kielich  można  użyć  wciskarek  różnego  typu,  ułatwiających  tę  
czynność lub ręcznie. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie 
przez czoło kielicha granicy wcisku oraz wspłosiowość łączonych elementów.
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem 
gumowym.

5.3.3. Montaż elementów uzbrojenia
Przy montażu elementów uzbrojenia rurociągów należy przestrzegać podanych zasad:

−Zasuwy, odwodnienia oraz wszelkie kształtki  odgałęźne pod hydranty,  połączenia domowe, należy 
montować zgodnie z Dokumentacją Projektową w trakcie budowy przewodu.
−Hydranty należy montować po wykonaniu próby ciśnieniowej.
−Na trójnikach, końcówkach sieci i załamaniach należy zastosować bloki oporowe.
−Zasuwy i hydranty należy ustawić na fundamencie betonowym.
−Hydrant  i  obudowy  zasuw  odcinających  należy  umocnić  w  promieniu  30  cm  za  pomocą  płyt 
betonowych prefabrykowanych lub wykonywanych na mokro na  budowie.
−Studzienki żelbetowe prefabrykowane muszą być szczelne, poprzez zastosowanie w ich wykonaniu 
betonu  hydrotechnicznego  oraz  stosowanie  przejść  szczelnych  wtopionych  w  prefabrykat  dla 
podłączania przewodów.

5 . 4 .  P R Ó B Y  S Z C Z E L N O Ś C I ,  P Ł U K A N I E  I  D E Z Y N F E K C J A  S I E C I

Przed  rozpoczęciem  próby  szczelności  przewód  ciśnieniowy  należy  napełnić  wodą  i 
odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +1 
stopień Celsjusza. Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1,0 MPa – dla wodociągu i rurociągów 
tłocznych  ścieków.  Odcinek  można uznać za  szczelny  jeżeli  przy  zamkniętym dopływie  wody  pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia.
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać jego płukania, 
używając do tego celu wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła  
wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewód  można  uznać  za  dostatecznie  wypłukany  jeżeli  wypływająca  z  niego  woda  będzie 
przezroczysta i bezbarwna.
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Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny.  
Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.
Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych, wykonanych 
po płukaniu przewodu, wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i na  
potrzeby gospodarcze.

5 . 5  P R Ó B A  S Z C Z E L N O Ś C I  K A N A L I Z A C J I

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

6 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T
W czasie trwania robót kontrola jakości będzie obejmowała:

● stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją,
● sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm.
● badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą.
● jakość użytych materiałów,
● ułożenie przewodu, a w szczególności:

● głębokość ułożenia przewodu,
● ułożenia przewodu na podłożu,
● zmiany kierunków przewodów,
● odległość od budowli sąsiadującej,
● odchylenia osi przewodu,
● odchylenia spadku,
● zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
● zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
● zabezpieczenia przed korozją części metalowych,
● kontrola połączeń przewodów,
● kontrola izolacji,
● badanie szczelności przewodu,
● dezynfekcję przewodu.

● Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek kanalizacyjnych
● Szczelności przewodu.

7 .  O B M I AR  R O B Ó T
Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Wymagania ogólne”.

Podstawową jednostką obmiaru są:
−mb:  wykonania  rurociągu  na  podstawie  pomiaru  w  terenie  (inwentaryzacja  geodezyjna 
powykonawcza), pomiar dokonywany jest pomiędzy osiami studzienek kanalizacyjnych lub pomiędzy 
osiami przewodów (podłączenia  w istniejący rurociąg, odgałęzienia).
Jako  jednostką  pomocniczą  obmiaru  służącą  do  sprawdzania  zgodności  robót  z  Dokumentacją 
Projektową są:
−m   :  długość przewodu,
−szt. :  wpustu, podłączenia do istniejącej sieci, zasuwa
−kpl : wykonanie studni kanalizacyjnej, hydrant,
−m3 : wykopy, zasypka
−m2 : obudowa wykopu.

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu  do  ich  jakości  i  kompletności  oraz  zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym 
zgodności z warunkami wykonania i odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9 .  P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I
Ogólne zasady płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Wymagania ogólne”.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz średniej ceny jednostkowej  1 
mb  rurociągów,   uwzględniającej  koszt  wykonania  wszystkich  robót  występujących  przy  budowie 
poszczególnych odcinków rurociągów.

Płatność następuje za wykonane roboty  zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z  zakresem robót 
wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robót obejmuje:

•roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
•zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
•pokonanie przeszkód terenowych (ogrodzenie, wycinka drzew itp.),
•zakup i dostawa materiałów,
•wykonanie wykopu wraz z umocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i inne rozwiązania projektowe,
•odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót,
•przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o grubości 20 cm,
•ułożenie rur wraz z uzbrojeniem,
•wykonanie połączeń kołnierzowych, zgrzewanych, kielichowych łączonych na uszczelkę,
•wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych żelbetowych i inspekcyjnych z PP
•wykonanie uzbrojenia,
•przeprowadzenie próby szczelności, płukania, dezynfekcji,
•doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
•oznakowanie uzbrojenia,
•inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
•przeprowadzenia odbiorów.

1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E
1 0 . 1 .  P O L S K I E  N O R M Y

PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów."
Zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998

PN-90/B-14501 "Zaprawy  budowlane  zwykle".PN-EN  124:2000  -  "Zwieńczenia  wpustów  i  
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  dla  ruchu pieszego i  kołowego.  
Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie, sterowanie jakością".

PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne."
PN-B-10729:1999 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".
PN-EN 1610:2002 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych."
PN-64/H-74086 "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych".
PN-B-10725:1999 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania".

1 0 . 2 .  P O Z O S T A Ł E  P R Z E P I S Y

"Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  Instalacje  sanitarne  i 
przemysłowe"  -  opracowane  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej 
"Instal",02-656 Warszawa, ul Ksawerów 21
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania 
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti  
Instal 2001.
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S T- 2 . 2 .   W E W N Ę T R Z N E  I N S TAL AC J E  S AN I TAR N E

1 .  W S T Ę P

1 . 1 .  P R Z E D M I O T  O P R A C O W A N I A

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  w  budynkach  technologicznych  na  oczyszczalni  ścieków w m. 
Jarocin, gm. Jarocin, pow. niżański.

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1.

1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  K O N T R A K T E M

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmuje:
−Wykonanie instalacji wody zimnej w budynku projektowanym (ob. nr 7)
−Wykonanie instalacji wody ciepłej w budynku  ob. nr 4
−Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku istn. (ob. nr 4 i nr 5), w budynku gospodarki osadowej 
(ob. nr 7.),

−Wykonanie instalacji  wentylacyjnej w budynku stacji  dmuchaw (ob. nr 4), oraz w części osadowej 
(ob. nr 7),

−Wykonanie instalacji  c.o. - ogrzewanie elektryczne w budynku  (ob. nr  4  i  7), 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu powyższych 
instalacji zgodnie z dokumentacją projektową: opis techniczny i rysunki.

1 . 4 .  O K R E Ś L E N I A  P O D S T A W O W E

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi 
odpowiednimi normami.
1 . 5 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R E A L I Z A C J I  K O N T R A K T U

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inżyniera.

2 .  M AT E R I AŁ Y
2 . 1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i  
poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i  wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do 
zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

Obróbka  mechaniczna,  plastyczna  lub  cieplna  elementów  powinna  być  przeprowadzona 
zgodnie z wymogami PN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy 
tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości 
fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.

Elementy powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków, bez 
śladów zniszczeń i uszkodzeń.

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.
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Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych uszkodzeń i 
ubytków.

Materiały i urządzenia przewidziane do montażu i instalowania w ramach Kontraktu w zakresie 
instalacji sanitarnych:
−rury PP-R PN10 z kształtkami,
−armatura wodociągowa pomiarowa, zabezpieczająca, regulacyjna, odcinająca, spustowa (wodomierze 
Dn25, zawory kulowe Dn32, zawory antyskażeniowe Dn 32, zawory odcinające,  Izolator przepływów 
zwrotnych na przyłącze węża DN20)
−armatura wodociągowa wypływowa,
−przepływowy elektryczny podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW / 230 V
−otuliny termoizolacyjne
−rury kanalizacyjne PP i PVC-U (ø50, ø110, ø160 ) z kształtkami
−wpusty  podłogowe   ø110  z  kołnierzem  izolacyjnym,  z  kratką  ściekową  ze  stali  nierdzewnej, 
przedłużoną ramą nasadową 240 x 240 mm
−odwodnienia liniowe szer. 160 mm
−przybory sanitarne,
−elektryczne grzejniki konwekcyjne,
−nagrzewnice elektryczne
−kanały wentylacyjne
−wentylatory dachowe
−wentylatory kanałowe
−regulator prędkości obrotowej
−czerpnia ścienna z kratką żaluzjową
−wywietrzak Dn160
−wywietrzak dachowy np. typu TURBOWENT Dn200, Dn 160
−wyrzutnia ścienna
−kratki wentylacyjne i przepustnice
−wyrzutnia dachowa
−podstawy dachowe
−klapa zwrotna (zapobiegająca zbyt intensywnej wymianie powietrza).

2 . 2 .  D O K U M E N T A C J A

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z 
aprobatą i atest higieniczny.

2 . 3 .  S K Ł A D O W A N I E

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne 
należy składować i chronić w następujący sposób:
Wyroby należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku.

Rury  w  prostych  odcinkach,  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach 
drewnianych o szerokości  nie  mniejszej  niż 0,1  m i  w odstępach 1 do 2 metrów.  Nie  przekraczać  
wysokości składowania ok. 1 m.

Rury  w  kręgach  składować  na  płasko  na  równym  podłożu  na  podkładach  drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2m.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to 
rury  o  większych  średnicach  i  grubszych  ściankach  powinny  znajdować  się  na  spodzie.  To  samo 
dotyczy układania rur na środkach transportowych.
Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.)

BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH „EKOSAN” 
20-326 Lublin,   ul. K. Dulęby 2a   tel. 81 441 88 20 / fax 81 443 18 38

107



Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków  w m. Jarocin gm. Jarocin pow. niżański
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nie  dopuszczać  do  składowania  materiałów  w  sposób,  przy  którym  mogłyby  wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiału (np. pod wpływem niskich 
temperatur) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu.
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające 
poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko 
na powierzchni ładunkowej.
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności.

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed:
−długotrwałą ekspozycją słoneczną,
−nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Składowanie wszystkich elementów instalacji oraz elementów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami 
dostawcy elementów.

3 .  S P R Z Ę T

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji  
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do  wykonania  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  należy  stosować  następujący,  sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
−podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
−komplet elektronarzędzi,
−komplet narzędzi ślusarskich,
−zgrzewarki do muf elektrooporowych,
−żuraw samochodowy,
−koparka
−ubijak spalinowy
−ręczne narzędzia do prac ziemnych.

4 .  T R AN S P O R T

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
−samochód skrzyniowy,
−samochód dostawczy,
−samochód dłużycowy,
−ciągnik kołowy
−przyczepa skrzyniowa,
Materiały  i  urządzenia  należy  transportować  w  opakowaniach  fabrycznych,  zgodnie  z  zaleceniami 
producenta.

Materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  i  
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
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Wyładunek powinien odbywać się  z  zachowaniem wszelkich środków ostrożności  uniemożliwiający 
uszkodzenie materiału.

Materiału  nie  wolno  zrzucać  ze  środków  transportowych.  Transport  rur  powinien  być 
wykonywany  pojazdami  o  odpowiedniej  długości,  tak  by  wolne  końce  wystające  poza  skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko 
na powierzchni ładunkowej.

5 .  W Y K O N AN I E  R O B Ó T
5 . 1 .  W Y M A G A N I A  O G Ó L N E

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5 . 2 .  I N S T A L A C J A  W O D Y  Z I M N E J

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur polipropylenowych PP-R (typ 3) PN10. Łączenie 
rur poprzez zgrzewanie.

Odległość  ścianki  rury  lub  izolacji  od  ściany,  stropu,  podłogi  lub  innych  przewodów winna 
wynosić min 3÷5cm.

W przypadku instalacji układanych na tynku; przewody należy mocować do ścian co 1,0 m w 
poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt należy umieścić przy zakończeniu punktem czerpalnym.

Połączenia gwintowane przewodów z armaturą należy uszczelnić taśmą teflonową.
Po wykonaniu  i  sprawdzeniu  szczelności  instalacji  należy przewody biegnące wzdłuż ścian 

zewnętrznych zaizolować termicznie izolacją do zimnej wody /grubość 9 mm/.
Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane należy rozwiązać jako szczelne 

stosując uszczelnienie sznurem konopnym białym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,  
PVC) nie stosować materiałów bitumicznych.
Na instalacji wodociągowej wewnętrznej należy zamontować zawory antyskażeniowe.

5 . 3 .  I N S T A L A C J A  W O D Y  C I E P Ł E J

Instalację  wody  ciepłej  należy  wykonać  z  rur  polipropylenowych  PP-R (typ  3)  PN10.  Łączenie  rur 
poprzez zgrzewanie.

Odległość  ścianki  rury  lub  izolacji  od  ściany,  stropu,  podłogi  lub  innych  przewodów winna 
wynosić min 3÷5cm.

W przypadku instalacji układanych na tynku; przewody należy mocować do ścian co 1,0 m w 
poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt należy umieścić przy zakończeniu punktem czerpalnym.

Połączenia gwintowane przewodów z armaturą należy uszczelnić taśmą teflonową.
Dla zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową należy zastosować przepływowy elektryczny podgrzewacz 
wody o mocy 3,5 kW / 230 V wraz z baterią.

Po wykonaniu  i  sprawdzeniu  szczelności  instalacji  należy przewody biegnące wzdłuż ścian 
zewnętrznych zaizolować termicznie izolacją do zimnej wody /grubość 9 mm/.

Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane należy rozwiązać jako szczelne 
stosując uszczelnienie sznurem konopnym białym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,  
PVC) nie stosować materiałów bitumicznych.

5 . 4 .  I N S T A L A C J A  K A N A L I Z A C Y J N A

Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PP i PVC-U w zakresie średnic ø50, ø110, ø160.
Nie  układać  rur  uszkodzonych;  rury  z  PVC uszkodzone na końcach  „bosych”  mogą być  użyte  po 
odcięciu odcinków uszkodzonych.
Odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów winna wynosić min. 
3÷5 cm.
W przypadku połączenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; należy stosować środki 
poślizgowe zalecane przez producenta.
Przejścia  rur  z  tworzyw  sztucznych  przez  przegrody  budowlane  należy  rozwiązać  jako  szczelne 
stosując uszczelnienie sznurem konopnym białym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,  
PVC) w rurze osłonowej, nie stosować materiałów bitumicznych.
Mocowanie do ścian za pomocą typowych uchwytów.
Odpowietrzanie  instalacji  odbywać się  będzie  za  pomocą rur  wywiewnych wyprowadzonych  ponad 
dach.
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U podstawy pionów montować należy rewizje kanalizacyjne.
Kanalizacja  ma  za  zadanie  odprowadzenie  ścieków  z  przyborów  sanitarnych,  posadzek  (wpusty 
podłogowe), odwodnienia liniowego oraz urządzeń technologicznych.

5 . 5 .  I N S T A L A C J A  W E N T Y L A C Y J N A

Warunki montażu urządzeń (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki, kanały, czerpnie):
Należy  montować  urządzenia  wentylacyjne  zgodne  z  charakterystyką  określoną  w  zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajności i sprężeniu wynosi ±5%.
Wentylatory wywiewne i wywietrzaki należy osadzić na podstawach dachowych.
Należy montować wentylatory dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach.

Urządzenia prowadzące powietrze (kanały i kształtki wentylacyjne)
Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań.
Kanały wykonać należy ze stali ocynkowanej.
Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych wynoszą ±2mm.
Kanały wentylacyjne należy mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących; 
między kanałem a wspornikiem lub obejmą należy stosować podkładki amortyzujące o grubości ok. 5 
mm.
Wszystkie urządzenia i przewody wentylacyjne należy zabezpieczyć przed działaniem korozji.
Urządzenia i części urządzeń instalacji wentylacyjnej narażone na uszkodzenia mechaniczne powinny 
być obudowane lub zabezpieczone konstrukcją ochronną.

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować 
uszczelki  z  gumy  miękkiej  lub  mikroporowatej.  Połączenia  kołnierzowe  należy  skręcać  śrubami  i 
nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza 
nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Powierzchnie kołnierzy powinny być gładkie, 
bez  zadziorów i  innych  defektów.  Płaszczyzny  styku  kołnierzy  powinny  być  do  siebie  równoległe. 
Elementy regulujące powinny być łatwo dostępne dla obsługi.

5 . 6 .  I N S T A L A C J A  C E N T R A L N E G O  O G R Z E W A N I A

Należy zaprojektować ogrzewanie przy pomocy grzejników elektrycznych konwekcyjnych.  W budynku 
gospodarki  osadowej  pomieszczenie  techniczne  będzie  ogrzewane  nagrzewnicą  elektryczną
o mocy 8/12 kW wyposażoną w termostat.
Należy zapewnić temperatury wewnętrzne pomieszczeń zgodnie z wymaganiami technologicznymi i 
PN-82/B-02403.
Grzejniki  muszą  być  wyposażone  w  termostaty  umożliwiające  nastawienie  i  utrzymanie  żądanej 
temperatury oraz muszą być bryzgoszczelne i przystosowane do pracy w pomieszczeniach mokrych.

6 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T

6 . 1 .  O G Ó L N E  Z A S A D Y  K O N T R O L I  J A K O Ś C I  R O B Ó T

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  materiałów.  Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i  
poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6 . 2 .  S Z C Z E G Ó Ł O W E  Z A S A D Y  K O N T R O L I  R O B Ó T

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi 
właściwych  WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla 
materiałów i systemów technologicznych.

6.2.1. Próby szczelności przewodów.
W celu sprawdzenia szczelności i  wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić 

próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. 
Na  żądanie  inwestora  lub  użytkownika  należy  również  przeprowadzić  próbę  szczelności  całego 
przewodu.
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Sposób  przeprowadzania  i  pełny  zakres  wymagań  związanych  z  próbami  szczelności  są 
podane w normie (PN-81/B-10725), WTWiOR oraz WTWOiRTS. Niezależnie od wymagań określonych 
w  normie  należy  zachować  następujące  warunki  przed  przystąpieniem do  przeprowadzenia  próby 
szczelności:
−zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,
−odcinek przewodu powinien być na całej  swojej  długości  stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami,
−wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
−profil  przewodu  powinien  umożliwiać  jego  odpowietrzenie  w  najwyższych  punktach  badanego 
odcinka,
−należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków:
−przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może 
być niższa niż 1°C,
−napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
−temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,
−po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w 
celu ustabilizowania,
−po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać 
jego poziom,
−w wypadku  próby  pneumatycznej  napełnianie  przewodu  powietrzem  powinno  się  odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,
−po  uzyskaniu  ciśnienia  próbnego  należy  przewód  pozostawić  przez  okres  do  24  godzin  dla 
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy 
przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w 
odstępach co 30 minut,
−cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności poszczególnych jego odcinków.

Ciśnienie próbne pp powinno wynosić:
•dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1MPa   
•dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany, a przewód 
powinien być opróżniony z wody.
Wyniki  prób  szczelności  powinny  być  ujęte  w  protokołach,  podpisanych  przez  przedstawicieli  
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika.

6.2.2. Kontrola instalacji wentylacyjnej
Sprawdzenie kompletności wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie,  że w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z  zatwierdzonym  projektem  oraz  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  technicznymi.  Należy 
przeprowadzić następujące działania:
−porównanie  wykonania elementów instalacji  ze  specyfikacją projektową w zakresie jakości  i  ilości 
materiałów
−sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych ST
−sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  ze  względu  na  kontrolę  działania,  czyszczenie  i 
konserwację
−sprawdzenie czystości instalacji
−sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
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Kontrola działania instalacji
Celem  kontroli  działania  instalacji  wentylacyjnej  jest  potwierdzenie  możliwości  działania  instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidłowości montażu i poprawności działania 
poszczególnych elementów instalacji. W skład czynności koniecznych do wykonania podczas kontroli  
działania instalacji wchodzą:
•prace wstępne
•kontrola działania central wentylacyjnych i wentylatorów
•kontrola działania wymienników ciepła
•kontrola działania filtrów
•kontrola działania przepustnic
•kontrola działania przewodów oraz elementów nawiewnych i wywiewnych
•kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych

Pomiary kontrolne
Celem pomiarów kontrolnych jest  uzyskanie  pewności,  że instalacja osiąga parametry projektowe i  
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W skład pomiarów kontrolnych wchodzą:
•pobór prądu silników
•strumień objętości powietrza
•temperatura powietrza
•opór przepływu na filtrze
•strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego
•temperatura powietrza nawiewanego
•temperatura powietrza w pomieszczeniu
•poziom dźwięku A
•prędkość powietrza w pomieszczeniu

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania instalacji. 
Pomiary  powinny  być  wykonywane  tylko  przez  osoby  posiadające  odpowiednią  wiedzę  i  
doświadczenie.  Przed  rozpoczęciem  pomiarów  kontrolnych  należy  określić  położenie  punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w 
dokumentach odbiorowych. Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie 
objętości powietrza, charakterystyki cieplne i chłodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkości 
projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia powietrza instalacji.

7 .  O B M I AR  R O B Ó T
Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Wymagania ogólne”.
Roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu  nie  są  rozliczane  na  podstawie  obmiaru.  Żadna  z  części  tych  robót  nie  będzie  płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.

W  tym  świetle  cena  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji 
sanitarnych  będzie  zawarta  w scalonych  cenach  ryczałtowych  wg Wykazu  Cen i  będzie  podlegała 
korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla  robót  związanych  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych  nie  wprowadzono  w 
kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do  ich  jakości  i  kompletności  oraz  zgodności  z  dokumentami  kontraktowymi,  w  tym  zgodności  z 
warunkami wykonania i odbioru robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Kontraktu  oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9 .  P O D S TAWA P Ł AT N O Ś C I
9 . 1 .  U S T A L E N I A  O G Ó L N E

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z wykonaniem wewnętrznych 
instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia wewnętrznych 
instalacji sanitarnych oraz innych robót związanych z nimi.
Płatność  za  pozycję  rozliczeniową  Wykazu  Cen  należy  przyjmować  zgodnie  z  postanowieniami 
Kontraktu,  Zatwierdzonymi  Dokumentami  Wykonawcy,  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

9 . 2 .  C E N A  S K Ł A D O W A  W Y K O N A N I A  R O B Ó T

Cena  składowa  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  wewnętrznych  instalacji 
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej i wody 
technologicznej obejmuje:
−prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczeniem,  realizacją  i  inwentaryzacją  powykonawczą  robót  i  
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
−badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
−zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
−wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
−montaż  rurociągów  wodociągowych  wraz  z  kształtkami  oraz  armaturą  pomiarową,  regulacyjną  i 
odcinającą
−montaż armatury wodociągowej  wypływowej  (baterie  umywalkowe,  zawory  czerpalne,  itp.)  wraz z 
wykonaniem podejść dopływowych
−sprawdzenie poprawności działania i regulacja armatury
−wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach
−wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych
−wykonanie przejść w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
−próby szczelności odcinków instalacji,
−płukanie odcinków instalacji
−dezynfekcja rurociągów
−izolacja termiczna przewodów,
−wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
−porządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania  robót  związanych  z wykonaniem wewnętrznych  instalacji  sanitarnych w 
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
−prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczeniem,  realizacją  i  inwentaryzacją  powykonawczą  robót  i  
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,
−badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
−zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
−wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
−wykonanie i zasypanie wykopów wewnątrz budynków
−wykonanie podsypki i obsypki odcinków podziemnych instalacji,
−montaż  rurociągów  kanalizacyjnych,  kształtek,  rur  wywiewnych,  zaworów  napowietrzających, 
czyszczaków i rewizji
−montaż  przyborów  sanitarnych  (muszle  ustępowe,  umywalki  itp.)  wraz  z  wykonaniem  podejść 
odpływowych
−wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach
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−wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych
−próby szczelności odcinków instalacji,
−wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
−porządkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania  robót  związanych  z wykonaniem wewnętrznych  instalacji  sanitarnych w 
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:
−montaż grzejników wraz z termostatami
−porządkowanie terenu budowy po robotach.

Cena składowa wykonania  robót  związanych  z wykonaniem wewnętrznych  instalacji  sanitarnych w 
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:
−prace przygotowawcze,
−badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
−zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
−wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,
−montaż przewodów, kształtek i uzbrojenia przewodów,
−montaż elementów nawiewnych i wywiewnych z wyposażeniem,
−rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,
−wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
−uporządkowanie terenu budowy po robotach.

1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E
1.WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB
2.WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.
3.PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania
4.PN-8 l/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
5.PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar  objętości  wody w przewodach.  Wodomierze do wody pitnej  zimnej. 
Wymagania.
6.PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.
7.PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury
8.PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
9.PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 
badania.
10.PN-C-73001:1996 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
11.PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany l Bl 
13/93 poz. 75
12.PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. Częściowo, przez PN-
85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej.
13.PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. Częściowo, przez PN-
85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej;
14.PN-71/B-10420  Urządzenia  ciepłej  wody  w  budynkach.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze,  
Zastąpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową;
15. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
16.PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań.
17.ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.
18.PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
19.PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe.
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20.PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
21.PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie
22.PN-EN  1401-1:1999  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego 
polichloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
23.PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne
24.PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna.
25.PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania.
26.PN-EN  1751:2001  Wentylacja  budynków  –  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  –  Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
27.PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji  i klimatyzacji  oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRANŻA ELEKTRYCZNA

ST-3.0.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
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ST-3.0.  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

1 .  W S T Ę P
1 . 1 .  P R Z E D M I O T  S . T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót elektrycznych na terenie rozbudowy Oczyszczalni  Ścieków   w miejscowości Jarocin  gm. Jarocin  
- dotyczące modernizacji stacji transformatorowej, budowy linii  kablowej nN, stawienia złącz kablowych 
i  rozdzielnic,  podłączenia  linii  kablowej  nN  do  urządzeń  energetycznych,  wykonania  instalacji 
odgromowej i elektrycznej, przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej.  

1 . 2 .  Z A K R E S  S T O S O W A N I A  S . T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1 . 3 .  Z A K R E S  R O B Ó T  O B J Ę T Y C H  S . T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych zewnętrznych zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1 . 4 .  O G Ó L N E  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  R O B Ó T

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót  z 
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  obowiązującymi  normami  i  warunkami 
technicznymi przyłączenia. 

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego branży 
elektrycznej dokonanymi zapisami w książce zadania inwestycyjnego.

2 .  M AT E R I A Ł Y

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji ST są wszystkie 
materiały wymienione w Dokumentacji Projektowej oraz w przedmiarze robót.
Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisami technicznymi i rysunkami.
Dostawa  materiałów  przeznaczonych  do  robót  elektrycznych  powinna  nastąpić  dopiero  po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 
konieczne  ze  względu  na  rodzaj  materiałów,  pomieszczenia  magazynowe powinny być  zamykane, 
powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby 
umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte 
do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót 
elektrycznych  powinny  być  wyznaczone  na  terenie  odwodnionym,  wyrównanym,  o  nawierzchni 
dostosowanej do przeznaczenia 
i  usytuowane  w  sposób  ułatwiający  rozładunek,  załadunek  i  ewentualnie  montaż  wymienionych 
przedmiotów.
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska .
Materiały,  wyroby  i  urządzenia  dla  których  wymaga  się  świadectwa  jakości,  np.:  aparaty,  kable,  
urządzenia  prefabrykowane,  transformator  itp.,  należy  dostarczać  wraz  ze  świadectwami  jakości,  
kartami  gwarancyjnymi  lub  protokołami  do  odbioru  technicznego.  Przy  odbiorze  materiałów należy 
zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Zastosowane w Dokumentacji  Projektowej nazwy własne i typy materiałów i urządzeń określają ich 
klasę i parametry oraz zalecają stosowanie tych materiałów i urządzeń w procesie inwestycyjnym.

Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  równoważnych  o  zbliżonych  właściwościach  technicznych  i 
jakościowych.  Na  zamianę  materiałów  i  urządzeń  proponowanych  przez  Wykonawcę  Robót 
Elektrycznych winien wyrazić zgodę Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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W szczególności dla realizacji zadania inwestycyjnego należy stosować:

– Tablice licznikowe w układzie pomiaru en. elektrycznej zgodnie z dokumentacją,
–  Rozdzielnia Główna wykonana i wyposażona zgodnie z dokumentacją,
–  Rozdzielnice typu TA wykonać i wyposażyć zgodnie z dokumentacją,
–  Kable i przewody ułożyć zgodnie z dokumentacją,
–  Oświetlenie zewnętrzne z lampami modułowymi sterowanymi sterownikiem,
–  Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją,
–  Instalacja elektryczna w budynkach i budowlach zgodnie z dokumentacją.

3 .  S P R Z Ę T

Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego  przez  Inżyniera.  Przy  mechanicznym  wykonywaniu  robót  Wykonawca  powinien 
dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym w katalogach do wykonania tego typu 
robót.

Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane 
ręcznie.

Roboty elektryczne i ziemne należy prowadzić przy użyciu następującego sprzętu i transportu:
• Koparka samochodowa,
• Żuraw samochodowy
• Samochód skrzyniowy
• Samochód dostawczy
• Ubijak spalinowy
• Sprężarka spalinowa
• Spawarka elektryczna transformatorowa
• Elektronarzędzia.

4 .  T R A N S P O R T

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem  zasad  kodeksu  drogowego.  Dla  materiałów  długich  należy  stosować  przyczepy 
dłużycowe, 
a  materiały  wysokie  należy  zabezpieczyć  w  czasie  transportu  przed  przewróceniem  oraz 
przesuwaniem.
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu  
kabli  w  temperaturze  niższej  od  -15°C.  W  czasie  transportu  i  przechowywania  materiałów 
elektroenergetycznych  należy  zachować  wymagania  wynikające  ze  specjalnych  właściwości  tych 
urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.
W  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  oraz  składowania  aparatury  elektrycznej  i  urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 
zabezpieczyć  przed  nadmiernymi  drganiami  i  wstrząsami  oraz  przesuwaniem  się,  aparaturę  i 
urządzenia  ostrożnie  załadowywać  i  zdejmować,  nie  narażając  ich  na  uderzenia,  ubytki  lub 
uszkodzenia powłok .
W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem 
i innymi wpływami środowiska.

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonego materiału i urządzeń elektrycznych.

5 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T

Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  Inwestorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram 
wykonywania robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Projekt  uwzględnia  potrzeby  technologiczne  istniejących  urządzeń  czynnej  oczyszczalni  ścieków  i 
potrzeby innych wykonawców wykonujących roboty na terenie oczyszczalni.
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5 . 1 .  W Y Z N A C Z E N I E  T R A S Y  L I N I I  K A B L O W E J

Wyznaczenie tras linii kablowych może wykonać pracownik służby geodezyjnej mający do tego 
typu  prac odpowiednie uprawnienia.

Wytyczenie  trasy linii  kablowej  w terenie  przeprowadza w oparciu  o   plan  zagospodarowania 
terenu  ( w projekcie architektonicznym) , plan linii kablowych nn i rur ochronnych Arot schemat linii 
kablowych, rur ochronnych  Arot, schemat oświetlenia zewnętrznego.

5 . 2 .  U K Ł A D A N I E  K A B L A  N . N .   I   B E D N A R K I  W  Z I E M I

Bednarkę  ocynkowaną  układamy w  rowie  kablowym  na  głębokości  100cm.  Ułożoną  bednarkę 
przysypujemy  warstwą  ziemi  rodzimej  o  grubości  10cm.  Nasypaną  ziemie  ubijamy  do  75% 
wytrzymałości ziemi rodzimej.

Kable energetyczne na terenie oczyszczalni ścieków należy układać na głębokości 90cm  w 
rurach ochronnych AROT DVK 75, a kable sterownicze i sygnalizacyjne i telekomunikacyjne należy 
układać 
w  rurach  AROT OPTO 32  na  głębokości  60cm na  10cm podsypce  z  piasku.  Kable  energetyczne 
silnoprądowe układamy wielopoziomowo na całej szerokości rowu kablowego. Rury ochronne mogą się 
stykać. Kable i przewody instalacji sterowania układamy także warstwowo nad kablami energetycznymi. 
Odległość rur instalacji  sterowniczych i instalacji  silnoprądowych nie może być mniejsza jak 1,0cm. 
Oznacza  to,  że  między  kablami  energetycznymi  i  telekomunikacyjnymi  winna  być  warstwa  ziemi 
rodzimej o grubości nie mniejszej jak 1,0cm.   Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go  
zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm. 
Tak  przysypany  kabel  przykrywamy  na  całej  długości  trasy  kablowej  folią  niebieską  typu  TO-8  o 
szerokości 200mm i grubości 0,1mm. Następnie zasypujemy rów kablowy ziemią rodzimą.  Ziemię w 
rowie kablowym ubijamy do gęstości 75%  w odniesieniu do gęstości gruntu rodzimego.

Dopuszcza się nie zasypywanie rur ochronnych warstwą piasku i układania rur ochronnych bez 
podłoża piaskowego.

W rowie kablowym kabel układamy linią falistą tak aby długość kabla była większa o 1%   3% 
od  długości  wykopu.  Ponadto  należy  pamiętać  o  pozostawieniu  zapasów  kabla  około  1,5tm  przy 
wejściu do złącz kablowych i wyjściu na słupy energetyczne.

Na  końcach  rury  osłonowej  należy  założyć  jednopalczatki  termokurczliwe  typu  AK  dla 
zabezpieczenia rury przed wnikaniem do niej wilgoci i wody.

Na terenie oczyszczalni projektuje się kanał energetyczny składający się z 6szt studni kablowych. 
Studnie kablowe należy połączyć  równolegle ułożonymi czteroma  rurami ochronnymi Arot DVK 232. 
Rury ochronne w studniach należy zabezpieczyć przed dostaniem się do studni wody i wilgoci.

Rury ochronne wprowadzane i wyprowadzane z budynków  i budowli należy przeprowadzić przez 
przepusty  –  uszczelniacze  typu  HSI  lub  HRD  dla  uniemożliwienia  dostania  się  wody  do  obiektu 
kubaturowego.

Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-76/E05125.

5 . 3 .  O Z N A C Z E N I A  K A B L I

Na całej  długości  kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki  identyfikacyjne z opisem linii  kablowej. 
Napisy na oznaczniku powinny zawierać:

- symbol i numer ewidencyjny linii
- symbol kabla
- znak użytkownika kabla (można zrezygnować jeżeli jest jeden użytkownik)
- znak fazy w przypadku kabli jednożyłowych
- rok ułożenia kabla

Oznaczenia powinny być rozmieszczone w następujących miejscach:
- na początku i na końcu linii kablowej
- w miejscach charakterystycznych takich jak: wejścia i wyjścia do przepustów, skrzyżowań
- co 10m na prostych odcinkach kabli

5 . 4 .  O Z N A C Z E N I A  T R A S Y  K A B L I

Oprócz oznakowania kabla wymagane jest również oznakowanie trasy linii kablowej. Oznakowanie 
takie powinny być umieszczone:

- na początku i na końcu trasy
- w miejscach zmian kierunku trasy
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- co 10 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie  należy  wykonać  na  słupkach  betonowych  wkopanych  w  ziemię  lub  na  tabliczkach 
umieszczonych w miejscu kabla do budynku.

5 . 5 .  S K R Z Y Ż O W A N I E

Poprzeczne przekopy drogi  (jezdni)  dla  ułożenia  linii  kablowej  należy  wykonać ręcznie  dla 
uniknięcia uszkodzenia istniejącego uzbrojenia leżącego pod jezdnią.
Przy skrzyżowaniu kabli z kanalizacją deszczową, sanitarną i rurociągami podziemnymi należy układać 
kabel nad uzbrojeniem jezdni w rurze ochronnej.
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią  osłony kabla  a dolną powierzchnią  trwałego 
podłoża drogi powinna wynosić co najmniej 20 cm, a odległość zaś od górnej powierzchni drogi nie-
powinna  być  mniejsza  jak  70cm.Odlegtość  dolnej  powierzchni  rury  ochronnej  kabla  od  górnej 
powierzchni rurociągu, kanału sanitarnego i deszczowego nie może być mniejsza jak 50 cm.
Należy stosować rury ochronne na skrzyżowaniu z jezdnią o zwiększonej  obciążalności  transportowej 
typu AROT SRS 

W każdym skrzyżowaniu ilość rur ochronnych winna być dwukrotnie większa od ilości  kabli  
ułożonych w tym skrzyżowaniu (100% rezerwy w rurach).
Długość rury ochronnej na każdym skrzyżowaniu  winna być . o 1m większa od szerokości jezdni (po 
0,5 m po każdej stronie jezdni)

Po  ułożeniu  kabla  w  rurze  ochronnej  końce  rur  zabezpieczyć  na  długości  15  cm  przed 
dostaniem się wody do rury pianką silikonową montażową lub elastycznym syciwem kablowym.

Ponadto w każdym złączu kablowym  i na słupie linii napowietrznej w sposób trwały zamocować 
tabliczkę informacyjną koloru niebieskiego z napisem koloru żółtego. Treść napisu na tabliczce taka 
sama jak na oznaczniku kablowym.

5 . 6 .  Z A K O Ń C Z E N I A  E L E K T R Y C Z N E  K A B L I

W celu zakończenia kabli  o izolacji  z tworzyw sztucznych na napięcie znamionowe 0,6/1kV w 
pomieszczeniach wnętrzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszeniem stosuje się głowice 
termokurczliwe typu AK dobrane do przekroju żyły kabla. Warunkiem koniecznym stosowania głowic 
jest zabezpieczenie kabli przed wnikaniem do ich wnętrza wody i skroplin. Niektóre ze stosowanych 
metod zakańczania kabli i przewodów:

- główkowy-koniec żyły wielodrutowej jest ocynowany
- sworzniowy-oczko  jest  wyginane  w  odpowiednim  kierunku,  co  umożliwia  jego  zaciśnięcie 

podczas przykręcania do zacisku – unikać tego rozwiązania.
- końcówkowy-specjalna końcówka jest zaciskana, lutowana lub spawana na koniec żyły kabla 

lub przewodu
- formowanie końcówek bezpośrednio na żyle kabla lub przewodu
- na każdej  żyle  kabla  należy założyć  koszulkę termokurczliwą o długości  nie  mniejszej  jak 

15cm. Na żyłach fazowych kolor koszulki termokurczliwej pomarańczowy a na żyle neutralnej 
N niebieski.

Zasady  doboru  i  montażu  osprzętu  kablowego  są  zawarte  w  katalogach  i  instrukcjach 
poszczególnych producentów dla danego typu kabla.

5 . 7 .  P O Ł Ą C Z E N I A  E L E K T R Y C Z N E  P R Z E W O D Ó W

- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 
przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i   wygładzone,

– zanieczyszczone  styki  (zaciski  aparatów,  przewody  i  pokryte  powłoką  metalową  ogniową  lub 
galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.

– powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową
– połączenia  należy  wykonać  spawaniem,  śrubami  lub  w  inny  sposób  określony  w  projekcie 

technicznym. 
- śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną
- połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. 

Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją,  np. przez pokrycie 
lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.
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5 . 8 .  I N S T A L A C J A  O D G R O M O W A

Trasa instalacji  odgromowej  powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i  urządzeniami, 
powinna być przejrzysta,  prosta  i  dostępna dla prawidłowej  konserwacji  oraz remontów.  Wskazane 
jest , aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracowała.
Połączenia bednarki uziemiającej i uziomów należy wykonać przez spawanie. Spaw należy pomalować 
farbą antykorozyjną  i dodatkowo osłonić taśmą antykorozyjną.

5 . 9 . I N S T A L A C J A  E L E K T R Y C Z N A

W  pomieszczeniach  i  obiektach  projektuje  się  oprawy  oświetleniowe  typu  OPK-240  pyło  i  
kroploszczelne.  Zasilane  przewodem kabelkowym typu  YDY o  przekroju  w  zależności  od  potrzeb. 
Wybranych i oznakowanych na rysunkach oprawach  literką  „M”  należy zainstalować awaryjny moduł  
oświetlenia typu LIDER – LE/36/3 z trzy godzinnym  potrzymaniem świecenia oprawy.
Oprawy  oświetleniowe  zainstalowane  na  zewnątrz  budynku  są  kroploszczelne  typu  SOPS-  100  z 
żarówką diodową  o mocy 13W.
Rozdzielnice technologiczne RT należy zasilić kablem YKY Przekrój kabla na rysunkach
Rozdzielnice  serwisowe  ROS  zasilić  przewodem  YDY 2x4  –  rozdzielnica   ROS  napięcie   24V  i 
przewodem YDY 5x4 – rozdzielnica ROS na napięcie 400V/230V.
Przewody  i  kable  układać  w  korytach  kablowych  preferowanych   KPR  50  i  100  oraz  kanałach 
kablowych WDK 15030 lub rurkach RS.
W  każdym  pomieszczeniu  technologicznym  należy  zainstalować  szynę  wyrównawczą  potencjału 
wykonaną z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 pomalowaną na kolor żółto - zielony.

Do  szyny  wyrównawczej  należy  podłączyć  za  pośrednictwem  przewody  DY10  lub  DY6  o 
kolorze żółto – zielonym :
– metalowe rury instalacyjne wodnokanalizacyjne, gazowe i co.
–  obudowy rozdzielnic, szaf sterujących i pomiarowe elektrody uziemiające
–  ekrany przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych
–  przewody PEN i PE sieci elektroenergetycznej

Przewody DY do szyny wyrównawczej podłączyć w złączach SWP-G1 zainstalowanych na szynie.
Szynę wyrównawczą połączyć z bednarką FeZn 30x4 uło

5 . 1 0 . I N S T A L A C J A  O S T R Z E G A W C Z A  P O J A W I E N I A  S I Ę  G A Z U

W pomieszczeniach i budynkach gdzie może się pojawić gaz palny metan lub siarkowodór projektuje 
się instalację ostrzegawczą pojawienia się gazu opartą na Module Alarmowym  typu MD firmy GAZEX z  
dwuprogowymi czujkami wykrycia gazu typu:

1. DEN-5E/N – czujka wykrycia siarkowodoru (detektor)
2. DEN 12      -  czujka wykrycia metanu  (detektor)

Detektor DEX – 12 należy montować:
a) W miejscach nie nasłonecznionych
b) Zawsze powyżej górnej krawędzi drzwi i okien
c) Z dala od wentylatorów i okien
d) Nie mniej jak 30cm od sufitu
e) W odległości 3-5m od siebie
f) W miejscach potencjalnego gromadzenia się gazu.

Detektor DEX-5E/N należy montować:
a) W miejscach nie nasłonecznionych
b) Zawsze powyżej górnej krawędzi drzwi i okien
c) Z dala od wentylatorów i okien
d) Nie wyżej jak 30cm nad poziomem podłoża
e) W odległości 3-5m od siebie
f) W miejscach potencjalnego gromadzenia się gazu

Moduł alarmowy należy zasilić przewodem  YDY 3x4  a detektory przewodem YDY 4x1
Ponadto należy zainstalować dwie lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego typu LD-2  U=12V 
zasilane z modułu alarmowego jedna nad modułem , druga nad drzwiami wejściowymi.  Oprócz tego 
nad drzwiami wejściowymi należy 
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6 .  Ś R U B Y  I  W K R Ę T Y  W  P O Ł ĄC Z E N I AC H
Śruby i  wkręty  do  łączenia  szyn  oraz  przewodów powinny  mieć  taką  długość,  aby  po  skręceniu 
połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez 
wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana. wysokość śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza 
nakrętkę

7 .  R Ó B Y  M O N TAŻ O W E
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach , przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj.  technicznego sprawdzenia jakości  wykonanych 
robót  wraz  z  dokonaniem  potrzebnych  pomiarów i  próbnym uruchomieniem poszczególnych  linii  , 
instalacji ,rozdzielnic i urządzeń.

8 .  WAR U N K I  S Z C Z E G Ó Ł O W E  W Y K O N AN I A  R O B Ó T 
Z W I ĄZ AN Y C H  Z  U Ł O Ż E N I E M  K AB L I

Zakres prac obejmuje:
- wykonywanie wykopów kablowych ręcznie i mechanicznie,

– dokonanie inwentaryzacji urządzeń elektrycznych i teletechnicznych przed przystąpieniem  do 
robót budowlanych,

– na każdą czynność budowlaną uzyskiwać w Zakładzie Energetycznym Radzyń Podlaski zgodę 
na jej wykonanie

–  roboty są zaliczone do robót szczególnie niebezpiecznych. Wykonywać je zgodnie  z instrukcją 
„Wytyczne  w  sprawie  zasad  organizacji  i  wykonywania  prac  przy  urządzeniach 
elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych” opracowane przez PIGPE Warszawie.

9 .  P O S AD O W I E N I E  Z Ł ĄC Z  K AB L O W Y C H
Montaż złącz kablowych należy wykonać według instrukcji dostarczonej przez producenta złącz.
Instrukcja  powinna  zawierać  wskazówki  dotyczące  montażu  i  kolejności  wykonywanych  robót,  a 
mianowicie:

–  wykopów pod fundament,
– montaż fundamentu,
– ustawienie i zamontowanie szafy na gotowym fundamencie,
– wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
– podłączenie do szafy kabli zasilających,
–  zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe.

Wykopy pod złącza głębsze jak 80cm winy posiadać szalunki lub kąt nachylenia ściany wykopu 
winien wynosić (45- 60)%  licząc od poziomu

1 0 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  R O B Ó T
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami 
- poprawnego montażu
- kompletności wyposażenia
- poprawności oznaczenia
- braku widocznych uszkodzeń
- należytego stanu izolacji
- skuteczności ochrony od porażeń.

1 0 . 1 .  K O N T R O L A J AK O Ś C I  M AT E R I AŁ Ó W
Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny 
posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne 
certyfikaty, gwarancje i DTR.
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1 0 . 2 .  K O N T R O L A I  B AD AN I A W  T R AK C I E  R O B Ó T
W sposób ciągły nadzoruje wykonywanie robót elektrycznych Inspektor Nadzoru Budowlanego Branży 
Elektrycznej.  Każda robota zanikowa winna być odebrana przez Inspektora Nadzoru i odbiór wpisany 
do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru Budowlanego na bieżąco kontroluje jakość wykonywanych 
robót i stosowanych materiałów oraz zwraca uwagę na organizację wykonywania  robót i 
przestrzegania przepisów bhp i ustaleń bioz.
Należy zwrócić szczególną uwagę na układanie kabli na terenie oczyszczalni ścieków w warunkach 
szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. 

Po ułożeniu kabli i zamontowaniu osprzętu, ale przed zasypaniem, należy sprawdzić: 
- czy ułożony kabel (rodzaj, liczba, przekrój żył) jest zgodny z dokumentacją techniczną,
- odległości między kablami 
- promienie łuków kabla na załamaniach trasy,
- czy na prostych odcinkach rowu kabel jest ułożony linią falistą,
- uszczelnienie rur i innych przepustów,
- oznaczenie kabli (liczba opasek i napisów na nich),
- prawidłowości montażu przewodów ochronnych
- wykonać pomiary geodezyjne przed zasypaniem.
- zgodności wykonania i montażu połączeń
- zachowania ciągłości żył roboczych,
- pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia,
- skuteczności ochrony od porażeń,
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1 fazowych nn.
- badanie linii pomiarowych
-  sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

1 0 . 3 .  B AD AN I A I  P O M I ARY  P O M O N TAŻ O W E .
Po zakończeniu robót należy wykonać:

- próby napięciowe izolacji
- pomiar rezystancji izolacji,
- zachowania ciągłości żył roboczych,
- pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia,
- skuteczności ochrony od porażeń,
- badania linii kablowej n.n.

11 .  O B M I AR  R O B Ó T
Jednostką obmiaru jest:  m-metr bieżący:   szt.-ilość sztuk:  kpl.- komplet robót elektrycznych.

1 2 .  O D B I Ó R  R O B Ó T

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
• wykonywania robót,
• Dziennik Budowy,
• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
• Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,
• Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych ,
• Protokoły badań i pomiarów
• Metryka urządzenia piorunochronnego
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,
• Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń
• Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń .
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1 3 .  P O D S TAW A P Ł AT N O Ś C I
Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  dokumentacją  i  zakresem  robót  wymienionym  w  p.  1.3.  
niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i  
oceną jakości użytych materiałów.

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały elektryczne 

instalacyjne,  kable,  przewody,  osprzęt  drobny,  słupy  oświetleniowe  i  oprawy,  armatura 
obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatów takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, 
kasety  itp.(kompletnie  wyposażonych,  pomalowanych  i  oznakowanych)  wynikających  z 
opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowiącymi wyposażenie urządzeń 
technologicznych (te elementy będą uwzględnione w cenie urządzeń technologicznych),

- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych
- roboty przygotowawcze i trasowanie
- wykonanie podłączenia urządzeń
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp.
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżącą konserwację
- drobne  roboty  budowlane:  przeróbki  fundamentów,  zalewanie  śrub  fundamentowych, 

wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli i przewodów 
lub osadzenia gniazd itp.

- zdjęcie i założenie płyt podłogi, płyt kanałowych, o ile jest konieczne niezbędnych przepustów i 
ich uszczelnienie

- zaprawa  i  tynkowanie  bruzd  po  robotach  elektrycznych,  osadzenie  kołków  rozporowych 
właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 

- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, skrzynek
- wykonanie i tynkowanie wnęk pod montaż aparatów, osadzenie drzwiczek we wnęce, o ile jest 

konieczne
- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielni skrzynkowych
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów
- zarobienie końcówek przewodów
- oznaczenie przewodu zerowego
– uszczelnienie wylotu osprzętu
– spawanie dodatkowych króćców i kołnierzy, rurek, zaworów złączek redukcyjnych, łącznie z 

niezbędnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociągach i zbiornikach, niezbędnych do 
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych

– montaż złączy na przewodach instalacyjnych
- wybór  lokalizacji  i  umiejscowienie  czujników,  mierników,  przetworników  z  punktu  widzenia 

łatwego  dostępu  dla  obsługi,  możliwości  demontażu  i  prawidłowej  pracy  oraz  właściwego 
zamocowania do elementów wsporczych

- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i ciągłości 
żył,  zgodności  oznakowania z adresami podanymi w projekcie,  wyprowadzenie końców do 
zacisków 

- sprawdzenie przewodów sygnałowych-nieelektrycznych w zakresie:  odpowiednich spadków, 
możliwości  odpowietrzeń  i  odwodnień,  doboru  przekroju,  odległości  od  ośrodków  o  zbyt 
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, drożności i szczelności

- wykonanie  pomiarów elektrycznych  i  wszystkich  koniecznych  badań  (w  tym  badanie  linii, 
badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar 
skuteczności zerowania),

- montaż i demontaż drabin i rusztowań niezbędnych do wykonania robót,
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych
- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń , o ile jest to możliwe i 

sprawdzenie funkcjonalności układu
- prace porządkowe.
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1 4 .  P R Z E P I S Y  Z W I ĄZ AN E
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowe. 
PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMiJ 

nr 4/80, poz. 9).
PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Ogólne wymagania i badania.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-93/E-90402  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na 
napięcie znamionowe 3,6/6 kV i 6i6 kV.

PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie  znamionowe  nie  przekraczające  6/6  kV.  Kable  sygnalizacyjne  na 
napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN 92/E-05009/56 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach
PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w ziemi
PN-76/E-90301 Kable  elektroenergetyczne  o  izolacji  z  tworzyw  termoplastycznych  i  powłoce 

poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.
PN 92/E-05009/56 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w ziemi.

PN-88/M-42010 Automatyka i  pomiar przemysłowe.  Siłowniki  elektryczne. Wymiary elementów 
przyłączeniowych.

PN-92/M-4201 Automatyka i pomiar przemysłowe. Siłowniki elektryczne. Ogólne wymagania i 
badania.

PN-82/M-42012 sterowania. Ogólne wymagania i badania.
PN-82/M-42017 Urządzenia sterownicze i  serwomechanizmy elektryczne. Ogólne wymagania i 

badania..
PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.
PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości  i  jednostek miar  używanych w elektryce.  Postanowienia 

ogólne. Wielkości podstawowe.
PN-92/E-01200/11 Symbole  graficzne  stosowane  w  schematach.  Schematy  i  plany  instalacji 

elektrycznych, budowlane i topograficzne.
PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe.
PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. 

Ogólne wymagania i odbiór techniczny.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych.
.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Wymagania  dotyczące  zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.
PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne. PN-90/E-

06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w wyrobach 

elektroinstalacyjnych.
PN-77/E-06305/13 Elektryczne  oprawy  oświetleniowe.  Ogólne  wymagania  i  badania.  Wymiary 

części do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr I-2/79, poz. 3).
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Ogólne wymagania i badania.
PN-91/E-90100 Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  odbiorników 

ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania.
PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.
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PN-87/E-93100/01 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Instalacyjne  bezpieczniki  topikowe  gwintowe  na 
znamionowe napięcie do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A.

PN-85/E-93150 Łączniki  do  stałych  instalacji  elektrycznych  domowych  i  podobnych.  Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania i 
badania.

PN-8S/E-93250 Sprzęt elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie do 600 V do 
instalacji przemysłowych. Ogólne Wymagania i badania.

PN-92/E-05009/47 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca 
bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed  porażeniem 
prądem elektrycznym.

PN-91/E-05009/473 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia wspólne.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych i ich instalowanie. 

Ogólne wymagania i odbiór techniczny.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony 

przed porażeniem elektrycznym.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Wymagania  dotyczące  zestawów 

badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu..
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
PN-90/E-93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.
PN-76/E-93050 Łączniki  do  urządzeń  i  aparatów  na  napięcie  do  500V  i  prądy  do  63A. 

Wymagania i badania.
PN-EN 12464-1 Instalacja oświetleniowa w budowlach i obiektach.
PN-IEC 61024-1 Instalacja odgromowa w obiektach .
PN-IEC 61312-1  Wykonywanie instalacji odgromowej.
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