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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PrzeomioT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowg i rozbudowg Oczyszczalni Sciekow w
m. Jarocin gm. Jarocin, pow. nizanski.

1.2.. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rozbudowy oczyszczalni sciekow w Jarocinie, pow.
Nizanski.
>>> Stan oczyszczalni Sciekdw przed modernizacja:

Teren zagospodarowany, ogrodzony. Zlokalizowane sg obiekty kubaturowe (naziemne i
podziemne) technologiczne zwigzane bezposrednio z procesem oczyszczania Sciekow, obiekty
zaplecza techniczno-socjalnego i gospodarcze.

Wystepuja:
>>>  pompownia §ciekéw surowych — obiekt technologiczny

przeznaczony do przekazania $ciekéw do oczyszczania

mechanicznego — zaglgbiony w terenie zakryty zbiornik

zelbetowy w ksztatcie kotowym z dostepem przez wlazy w

pokrywie
>>>  studnia kraty koszowej — obiekt technologiczny przeznaczony do zatrzymania i

usuniecia skratek ze $ciekow — zaglebiony w terenie zakryty zelbetowy zbiornik w

ksztalcie kotowym — dostep przez wtaz w pokrywie
>>>  dwa reaktory biologiczne — gléwne obiekty technologiczne przeznaczone do

biologicznego oczyszczania §ciekow — zelbetowe zbiorniki w ksztatcie kotowym,
czesciowo zaglebione w terenie, przykryte lekkimi dachami z tworzyw  sztucznych —
dostep na wewngtrzne pomosty robocze z poziomu poddasza budynkéw
>>>  budynek techniczno-socjalny — obiekt zaplecza mieszczacy stacje dmuchaw, dyzurke i
czes$¢ socjalng — budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem — konstrukcja
tradycyjna murowa
>>>  budynek sita — obiekt technologiczny przeznaczony do oddzielenia ze Sciekdéw piasku i

ich gromadzenie do transportu poza oczyszczalni¢ — parterowy ,niepodpiwniczony z

antresolg — konstrukcja tradycyjna murowa
>>>  punkt zlewny $ciekéw dowozonych — wyznaczone stanowisko dla wozu asenizacyjnego

wyposazone w urzadzenia do odbioru $ciekow (hermetyczne zlgcze, separator
zanieczyszczen statych).
>>>  obiekty sieciowe — studzienki kanalizacyjne (potaczeniowe, rewizyjne, inspekcyjne),
studnia pomiarowa §ciekOw oczyszczonych, studzienka wodomierzowa — zelbetowe,
zaglebione w terenie z dostepem przez wlazy w pokrywach
>>>  wylot §ciekdw oczyszczonych — zelbetowa obudowa kanatu odptywowego $ciekow
oczyszczonych w skarpie rzeki Gilowki

Na terenie oczyszczalni uktad drég i placow manewrowych zapewniajagcy wymagany

dostep 1 obstuge kazdego obiektu. Nawierzchnia drog 1 placow z prefabrykowanych

ptyt zelbetowych otworowych w obrzezach betonowych. Chodniki z typowych ptytek
betonowych.
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Teren ogrodzony — siatka na stupkach stalowych. Uporzadkowana zielen — drzewa,

krzewy, niska zielen ozdobna, trawniki.
Uzbrojenie istniejace:

>>>  kanat doptywowy $ciekow surowych

>>>  kanalizacja sanitarna lokalna

>>>  sieci technologiczne

>>>  kanat odptywowy $ciekow oczyszczonych

>>>  gsie¢ wodociggowa

>>>  kable energetyczne (zasilajace, sterowniczo-pomiarowe, o§wietlenie terenu

>>> Projektowana przebudowa przewiduje:

4.

14.1.

14.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
14.7.

1.4.8.
1.4.9.

Obiekty nowe:
>>>  zbiornik osadu

>>>  budynek odwadniania osadu z czg$cig energetyczng
>>>  studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych
>>>  mur oporowy i schody skarpowe
Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>>  pompownia $ciekOw surowych
>>>  studnia kraty koszowe;j
>>>  budynek techniczno-socjalny
Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym:
(czgsciowa wymiana wyposazenia)
>>>  reaktory biologiczne
>>>  budynek sita

MATERIALY

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 Mg/m?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Beton hydrotechniczny — beton o gestosci powyzej 1,8, Mg/m® wykonany z cementu, wody oraz
mieszanek odpowiednich frakcji kruszywa i dodatkéw chemicznych w celu spetnienia zatozonych
parametréw technicznych.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych oraz odpowiednio utwardzony.

Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z
dostepem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na
zakonczenie robot.

Drogi wewnetrzne - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwigzanych z
dostepem do obiektéw technologicznych na obiekcie oczyszczalni.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy).

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw i pieszych.

Kolektory przesytowe — rurociggi, wykonane z materialu wskazanego w projekcie, do przesytu
mediow w systemie ciSnieniowym lub grawitacyjnym.

1.4.10.Korona drogi -jezdnia z chodnikami zatokami, zielericami, pasami dzielgcymi jezdnie itp.

1.4.11

.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ nasypu, ktéra jest ograniczona korong drogi w

liniach rozgraniczenia.

1.4.12.Koryto - element uformowany w Kkorpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji

nawierzchni.

1.4.13.Ksigzka obmiardéw - oznacza dokument, w ktérym wszystkie obmiary robot sg zapisane,

tgcznie z objasnieniami i innymi zwigzanymi danymi.
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1.4.14.Inzynier kontraktu - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Technicznej oznacza osobe
wymieniong w danych Kkontraktowych (wyznaczong przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie dziatan w ramach umowy.

1.4.15.1zolacja akustyczna - warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenianiu sie hatasu.

1.4.16. |zolacja przeciwwilgociowa i antykorozyjna — powtoki o specjalnym przeznaczeniu zabezpieczajgce
Sciany betonowe lub Zelbetowe przed dziataniem wody i agresywnych $ciekow.

1.4.17.1zolacja termiczna - warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

1.4.18.Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna -goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
poditoze. moze skifadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.19.Niweleta -wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osiach ulicy, drogi, rurociggu.

1.4.20.0Obiekty kubaturowe — budynki, wiaty, przykrycie reaktora itp. wykonane w tradycyjnej konstrukcii
murowej lub lekkiej konstrukcji stalowej ze Scianami z ptyt warstwowych o zaktadanym wskazniku
izolacji termicznej i dZwigkochtonnej.

1.4.21.0bjazd - celowo i wiasciwie przygotowana droga zapewniajgca ptynny ruch drogowy
podczas wykonywania prac, zlikwidowana po ich zakonczeniu.

1.4.22.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim elementow ulicy oraz drzew i krzewow. Moze réwniez oznaczac obszar terenu przeznaczony
w przysziosci na infrastrukture drogowg lub na obiekty stuzgce ochronie Srodowiska przed
hatasem.

1.4.23.Pobocze drogowe - czes¢ drogi wykorzystywana do zatrzymywania sie pojazdéw. Moze byc¢
wykorzystywana rowniez przez pieszych, do celdw zachowania bezpieczehstwa na drodze,
ktoéra odgrywa réwniez role podpory dla zapewnienia stabilnosci drogi.

1.4.24.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.25.Pompownia — konstrukcja budowlana z czescig podziemng i nadziemng wyposazona w uktad
pompowy ze sterowaniem do zadanego przettaczania mediow.

1.4.26.Projekt — zatwierdzona dokumentacja projektu budowlanego posiadajgca decyzje pozwolenia na
budowe, stanowigca podstawe realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.4.27 .Projektant - osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad: droga, kolej, rurociag itp.

1.4.29. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do
40mm.

1.4.30.Reaktor — przestrzenna szczelna konstrukcja zelbetowa (lub stalowa) z wewnetrznymi przegrodami
wydzielajgcymi komory technologiczne wyposazone w odpowiednie urzgdzenia do oczyszczania Sciekdw.

1.4.31.Rozbidrka — trwate usuniecie wskazanych elementéw poza teren budowy.

1.4.32.Rozruch technologiczny — czynnosci prowadzone przez zespét ludzi zgodnie z opracowang instrukcjg
rozruchu, w wyniku ktérych praca ukfadu technologicznego oczyszczania Sciekow osiggnie zatozone
paramefry oczyszczania.

14.33.Scieki bytowe — plynne nieczystoéci powstajgce w obiektach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej,
zakladach ustugowych danego obszaru podigczone do dziatajgcej sieci kanalizacyjnej z ujsciem na
przedmiotowg oczyszczalnie sciekow wraz ze $ciekami dowozonymi.

14.34.Scieki przemystowe — na potrzeby niniejszej specyfikacj oznacza plynne nieczystosci powstajace w
obiektach skladowania i segregacji odpadéw statych (odcinek z wysypiska) charakteryzujgce sie poza
standardowymi wielkosciami parametrow zanieczyszczen.

1.4.35. Technologia oczyszczania — zaprojektowany odpowiedni zesp&t urzadzen, rurociggdw oraz sztucznych
przegrod tworzacy zintegrowany ukifad stuzgcy do kompleksowego oczyszczania Sciekow wraz z
systemem sterowania i automatyzaciji procesami oczyszczania.

1.4.36.Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej
naprezen w sposéb czynny.

1.4.37.Zaprawa murarska — mieszanina cementu ( wapna), wody i odpowiednich frakcji kruszywa
mineralnego.
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1.4.38.Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

1.4.39.Zbiorniki reaktoréw — na potrzeby niniejszej specyfikacji oznacza wydzielong z istniejgcego obiektu
przestrzenng konstrukcje Zzelbetowg, ktéra po odpowiednim przystosowaniu stanowi¢ bedzie
miejsce lokalizacji komér technologicznych.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC |
OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé traktowane jako
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobéw zastosowanych w projekcie.

1.6. Nazwy 1 konpy CPV

45000000-7 - roboty budowlane
45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementdéw robaot.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy zaznaczony na planie zagospodarowania oczyszczalni sciekdw w Pilawie wraz z posiadanymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Wykonawca powinien nabyc¢
wiedze o lokalizacji statych punktow wysokosciowych (reperéw) i nawigzac sie do nich.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt. Wykonawca umozliwi w kazdym czasie wstep na teren budowy przedstawicielom
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z dokumentaciji:

—Zamawiajgcego

-Wykonawcy
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem w
protokole przekazania dokumentacji.

W ramach ceny ryczaltowej Wykonawca opracuje: dokumentacje wykonawczg niezbedng do
prawidtowe] realizacji projektu - a w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba uzyska stosowne
uzgodnienia, rysunki robocze oraz dokumentacje powykonawczg sporzadzone zgodnie z prawem
budowlanym. Wszystkie takie opracowania, rysunki i projekty Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inzynierowi Kontraktu.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw decyzje wigzacg podejmuje
Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na wiasng korzy$é btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
szczegotami opisanymi w SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa, SST oraz
materiatami zatwierdzonymi przez Inzyniera i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione materiatami zgodnymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

—lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk ukopéw i drég dojazdowych,

—$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
Ozanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Ozanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
Omozliwoscig powstania pozaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych., mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatébw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze
Specyfikacjg, a materialy te w czasie pdzniejszym okazg sie szkodliwe dla srodowiska, wszelkie
wynikajgce z tego optaty bedg ponoszone przez Zamawiajgcego.
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1.7.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.7.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.7.11 Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te
zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczgce trasy, zezwolenia na pobyt, na
uzywanie krotkofaldwek, na rozpoczecie robdt lub na zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

W ciggu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robét zgodnie z harmonogramem.
W porozumieniu z witadzami lokalnymi i uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajgcy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskéw o
zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkdw robot.

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymagah tych zezwolen i powinien umozliwi¢ wiasciwej
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytuciji
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.7.12. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone
roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby catos$¢ przedsiewziecia lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

BIURO PROJEKTOW SYSTEMOW WODNO-SCIEKOWYCH ,,EKOSAN”
20-326 Lublin, ul. K. Dulgby 2a tel. 81 441 88 20 / fax 81 443 18 38

18



Przebudowa wraz z rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Jarocin gm. Jarocin pow. nizanski
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.7.13. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt urzadzi i utrzyma zaplecze budowy niezbedne do
prowadzenia robot oraz urzagdzi pomieszczenie, w ktérym prowadzone bedg rady budowy i spotkania
koordynacyjne. Zaplecze administracyjne budowy powinno by¢ urzgdzone w poblizu terenu budowy.
Zamawiajgcy wskaze punkty poboru energii i wody dla potrzeb zaplecza. Wykonawca zamontuje na
wiasny koszt urzgdzenia pomiarowe dla poboru w/w mediéw i bedzie ponosit koszty za zuzyte media na
podstawie wskazan licznikéw.

Wykonawca na dzien odbioru ostatecznego zlikwiduje zaplecze budowy i uprzatnie teren.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialdbw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zZrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inzynierowi Kontraktu, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robét.

2.2. PozYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢ skladowane w pryzmach i
uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuniete na zakonczenie robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Zastosowanie materiatéw z innych Zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier
Kontraktu jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatow ktére sg
uzywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowi¢ podstawe odbioru jakosciowego robét. W przypadku, gdy Inzynier
Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a)lnzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b)Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

BIURO PROJEKTOW SYSTEMOW WODNO-SCIEKOWYCH ,,EKOSAN” 19
20-326 Lublin, ul. K. Dulgby 2a tel. 81 441 88 20 / fax 81 443 18 38



Przebudowa wraz z rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Jarocin gm. Jarocin pow. nizanski
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PB lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku braku ustaleh w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca nie usunie zadnej sztuki sprzetu wykazanego w ofercie lub innych dokumentach, niezbednego
do prawidtowej realizacji kontraktu, bez uprzedniej zgody Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu musi zapewniac, Ze roboty bedg wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inzyniera

Kontraktu , srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w
czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca zleci wykonanie palowania pod reaktory biologiczne, ptyty dennej i sprezonego ptaszcza z
elementdw plyt Sciennych firmie specjalistycznej, zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang naprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

BIURO PROJEKTOW SYSTEMOW WODNO-SCIEKOWYCH ,,EKOSAN”
20-326 Lublin, ul. K. Dulgby 2a tel. 81 441 88 20 / fax 81 443 18 38

20



Przebudowa wraz z rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Jarocin gm. Jarocin pow. nizanski
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. PRocrRAM ZAPEWNIENIA JAKkOScI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatow
oraz montowanych urzgdzen i sprzetu. Wykonawca przedstawi do aprobaty Inzyniera Program
Zapewnienia Jako$ci szczegotowo opisujgcy plan wykonania prac, techniczne, personalne i organizacyjne
mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST, jak
rowniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inzyniera Kontraktu. Program Zapewnienia Jakosci
powinien zawiera¢:

Czes¢ gldbwna opisujaca:

[(Drganizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

[Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
[Bezpieczenstwo i higiene pracy,

[(Kwalifikacje i dodwiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,

[Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,

[Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

DWyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien byé zawarty opis laboratorium),

[(Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatéw Inzynierowi Kontraktu,
1.System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatbw oraz montowanych urzadzeh i

sprzetu.
1.Czes$¢ szczegotowy opisujaca:

—Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnosé
zgodnie z przeznaczeniem (atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa itp.),

—Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposéb kontroli sprawnosci ich dziatania,

-Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami technicznymi,

—Roézne typy i ilo$¢ srodkdw transportu tgcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

—Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

—Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie préb, legalizacja, sprawdzenie itp.)
wykonywanych podczas dostaw materiatéw, mieszania, wykonywania poszczegdlnych elementow
pracy,

—Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkow.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy prébne w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw z czestotliwoscig zapewniajgca, ze
roboty bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢é swiadectwa potwierdzajgce, ze cate wyposazenie przeznaczone do
pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Inzynier Kontraktu powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia
inspekgiji.
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Inzynier Kontraktu poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium,
jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw. Jezeli w opinii Inzyniera
Kontraktu btedy te mogg wptywa¢ na prawidtowos$¢ testéw, moze on odméwi¢ uzycia w Robotach
materiatéw, ktére zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testow bedg prawidtowe i
akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. PoBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
wymienione lub naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6.4. BADANIA, POMIARY, PROBNY ROZRUCH

Wszystkie badania i pomiary oraz prébny rozruch bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5. RAPORTY z BADAN

Wykonawca powinien przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminach okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera Kontraktu.

6.6. BapaniA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA KONTRAKTU

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z dokumentacja
projektowa i ST. Koszty tych badan poniesie Wykonawca.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie atesty.
Materiaty stosowane do wykonania robét objetych umowg powinny miec:

-oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
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ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

oraz powinny spetnia¢ wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DoKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika robét i inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

(2) Zakres wykonanych robét bedzie po$wiadczany do zaptaty przez Inzyniera Kontraktu na podstawie
dowodow wykonania robét przedstawionych przez Wykonawce.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

—-pozwolenie na realizacje przedsiewziecia budowlanego,

—protokoty przekazania terenu budowy,

—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—protokoty odbioru roboét,

—protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcegdo.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Kontrakt jest ryczattowy. Obmiar robot dokonywany bedzie w miare postepu robot procentowo
zgodnie ze szczegbtami opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie zadania.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg przy okres$laniu zaawansowania rob6ot w celach dokonania przejSciowych
pfatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu rob6t wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania sporzgdzonego przez Wykonawce jako zatgcznika do umowy na wykonanie robot..

7.3. DOKUMENTY FINANSOWE WYKONAWCY POTWIERDZAJACE WYKONANIE

ROBOT

W ciggu 21 dni od podpisania umowy na wykonanie robét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inzynierowi Projektu wzory dokumentow finansowych potwierdzajacych wykonanie robot.

Inzynier Projektu poswiadczy do wyptaty kwoty nalezne Wykonawcy tylko na podstawie zatwierdzonych
dokumentow finansowych.

8. ODBIOR ROBOT

—Przejecie Robot i Odcinkdw,
—I?rzejecie czesci Robdt,
—Swiadectwo Wykonania.

8.1. Przesecie Ro6T 1 OpCINKOW

Roboty beda przejete przez Zamawiajgcego kiedy:

sroboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

*Swiadectwo przejecia dla robét zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawione
Wykonawca bedzie mogt wystgpi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera nie
wczesniej niz 14 dnie przed rym, kiedy roboty bedg w Opinii Wykonawcy ukoniiczone i gotowe do
przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca bedzie mdégt podobnie wystgpi¢ o
Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka. Inzynier Kontraktu, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku
Wykonawcy, powinien wystawi¢ Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty
zostaty ukorniczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robét

Zamawiajgcy okres$la forme Dokumentacji Protokétu Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dziennik budowy (oryginaty),

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

« opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na kanalizacje teletechniczng,
sieci energetyczne, gazowe, oswietlenie, odwodnienie np.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzeh.

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
tymczasowego robét. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje powinny byé wymienione
zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.2. Przejecie czesci robot

Inzynier Kontraktu moze, wediug wytgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Swiadectwa Przejecia dla jakiej$é czesci Robét, Wykonawcy jak
najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokdw, jakie moga by¢ konieczne dla przeprowadzenia
jakichkolwiek zalegtych préb kohncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak
bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu odnosnego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inzynier Kontraktu wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresow
Zgtaszania Wad, lub pdzniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz
ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wigcznie z usunieciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania
zostanie wystawiona dla Zamawiajgcego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE PRZEPISY

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie odbywac sie fakturami przejsciowymi wystawianymi za okresy
miesieczne, ktére beda obejmowal roboty wykonywane w danym okresie do wartosci 90%
wynagrodzenia umownego.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania robot stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury bedzie protokdt odbioru elementéw robét potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu i podpisany
przez kierownika budowy.

Pozostatg kwote 10% naleznego wynagrodzenia umownego Zamawiajgcy zaptaci po dokonaniu
odbioru koncowego i wystawieniu przez Wykonawce faktury koricowej po zakonczeniu przedsiewziecia
objetego umowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie protokotu kohcowego odbioru robot
zgodnie z warunkami umowy.

Do protokotu koncowego robot Wykonawca dotgczy geodezyjng inwentaryzacje wykonanych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pozn. /mianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzniejszymi zmianami).
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ST-1.0. ROBOTY POMIAROWE. WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikami sg wymagania dotyczace wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektow kubaturowych, placow i drég w ramach przebudowy i rozbudowy
Oczyszczalni Sciekéw w m. Jarocin gm. Jarocin, pow. nizanski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wytyczenie w terenie zgodnie z projektem
wszystkich obiektéw, w tym rurociggdédw miedzyobiektowych, drog wewnetrznych i placéw,

oraz robét towarzyszacych tj. branzowych: sanitarnych, elektrycznych, i tp. przewidzianych w ramach
zadania rozbudowa oczyszczalni sciekéw w m. Jarocin.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

*Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

*Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktdéw, kitdérych wysokos$¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

*Osnowa realizacyjna -jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i
montazu urzadzen i Kkonstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢é do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

*Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i korncowy
punkt trasy.

*Pozostate okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i
kartografii.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEG |
OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé traktowane jako
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdw zastosowanych w projekcie.

1.6. Nazwy 1 kopy CPV

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.7. OOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogdlne".
Do utrwalenia punktow gtéwnych obiektdw kubaturowych i placéw, chodnikéw oraz drég nalezy
stosowac:

pale, stupki, rury metalowe,

farbe odblaskowa.
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Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci, co najmniej 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktdw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dlugo$ci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogdlne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
* teodolity lub tachometry,

* niwelety,

¢ dalmierze,
o tyczki,

< faty,

* tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-0 ,Wymagania Ogélne".
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien otrzymaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Kontraktu o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektow kubaturowych, placéw, chodnikéw, drég oraz sieci i
punkty posrednie osi muszg byé zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktoéw. Forma i wzér oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH, DROG | PLACOW
MANEWROWYCH ORAZ 0S| TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH SIECI

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica robét ziemnych.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaC punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw wykluczajgcych osiadanie, zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni bigd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych,
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Repety robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreélenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Tvyczenie osl TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w rysunkach.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do rysunkéw nie moze by¢ wieksze
niz 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w stosunku do
rzednych niwelety okre$lonych w rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materialtébw wymienionych w punkcie 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicami robét.

5.4. WYzNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z rysunkami oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera
Kontraktu.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokos$ci przekraczajgcej | metr oraz wykopow
gtebszych niz | metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej i powinna ona odpowiadaé¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych wg rysunkéw. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i
wykopdw o ksztatcie zgodnym z rysunkami.

5.5. WYTYCZENIE POLOZENIA OBIEKTOW KUBATUROWYCH

Dla kazdego z obiektéw kubaturowych nalezy wyznaczyc¢ jego potozenie w terenie poprzez:
—-wytyczenie osi obiektu,

—wytyczenie punktéw okres$lajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdino$ci fundamentow
zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig do | cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w Specyfikacji ST-0 "Wymagania Ogoéine”
6.2.. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu roboét procentowo zgodnie ze szczegoétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestyciji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robét w celach dokonania przejsciowych
pfatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie rob6t
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST- 0 , Wymagania Ogdélne” pkt 8

Odbidr robét zwigzanych z wytyczeniem obiektdow kubaturowych, placéw, drég i sieci w terenie nastepuje na
podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 Wymagania Ogolne pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NoRrmyY

Nie wystepuja.

10.2. INNE DOKUMENTY

—Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
—Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzgd Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979
—Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
—Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
—Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
—Whytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
—Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
—Ustawa z 17.05.1989 1. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
Zmianami).
—GST GG-00.01.02. Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drég i obiektow
mostowych.
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ST-1.1. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. PrzeomioT SPecYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikami Techniczne (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zdjecia warstwy humusu w ramach przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekbw w m. Jarocin gm.
Jarocin, pow. nizanski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w p. . I.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm i przemieszczeniem na odlegtos¢ do
30 m spycharkami, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych z powierzchni pasa robét
ziemnych, w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE
WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH

Wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny byé traktowane jako
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdw zastosowanych w projekcie.

1.6. Nazwy 1 kopy CPV
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w Specyfikaciji ST-0 "Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania Ogdlne".
3.2. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
e réwniarki,
*  spycharki,
* lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
* koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania Ogdlne".
4.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus do ponownego wykorzystania nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania Ogélne" pkt.5.
5.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakfadaniu trawnikéw i sadzeniu drzew.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce do prawidiowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét
ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentaciji
Projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania Ogdine".

6.2. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robét procentowo zgodnie ze szczegétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestyciji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robodt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie roboét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét - stosownie do ST-0 ,Wymagania ogdine".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 Wymagania Ogdlne pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie dotyczy.
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ST-1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.  WSTEP

1.1. PRrzepmiotr SPecYFIKACJ TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikami Techniczne (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych w ramach z przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w m. Jarocin gm.
Jarocin, pow. nizanski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

rozbiorkg w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej i wywiezienie materiatéw
rozbiérkowych na odlegto$¢ do 10 km.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania Ogdlne" pkt 1.4.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC |
OKRESLEN NIGDZIE WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu , a nie konkretne nazwy firmowe wyrobow zastosowanych w projekcie.

1.6. Nazwy 1 kopy CPV
45111100-9 - Roboty rozbiérkowe

2. MATERIALY

Nie dotyczy.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania Ogdlne".
3.2. SPRZET DO ROZBIOREK

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdine".

4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania Ogdlne".
4.2. TRANSPORT MATERIALU Z ROZBIOREK

Powstaty materiat z rozbiérek nalezy przemieszczaé transportem samochodowym w wskazane
miejsce przez Inzyniera Kontraktu. Wybdr srodka transportu zalezy od Wykonawcy.
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5. WYKONANIE ROBT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania Ogélne" pkt.5.

5.2. Rozei6RrkI

Rozbidrki nalezy dokonywac¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji z wczesniejszym uzgodnieniem
tych czynnosci z Inzynierem Kontraktu.
Wymagania dotyczace wykonania robot podane w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
* roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie
« zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione
* elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym
* elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym
* nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach
* przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy odtgczyé instalacje elektryczng gazowsa,
cieplng, wodociggows i inne
* roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu,
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji
e znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami.
Materiat powstaty z rozbidrki nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby materiat byt tatwy do zatadunku i wywiezienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania Ogdlne".
6.2. KONTROLA ROZBIOREK

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia elementu oraz
sprawdzenia nienaruszenia istniejgcej konstrukcji, jezeli to dotyczy fragmentu catosci konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robot procentowo zgodnie ze szczegotami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robét, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie roboét.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbidr robot - stosownie do ST-0. ,Wymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania Ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
NIE DOTYCZY.
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ST-1.3. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. PrzeomioT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
odwodnienia terenu i robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy wraz z
rozbudowg Oczyszczalni Sciekéw w m. Jarocin gm. Jarocin, pow. nizanski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy, wykonaniu wykopow i
nasypéw z odpowiednim zageszczeniem i uformowaniem nasypow zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg — opis techniczny i rysunki.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania Ogolne".

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-0
"Wymagania Ogdlne".

1.6. Nazwy | konpy CPV

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
e -piasek na podsypke
* -cement portlandzki zwykty
* -woda
« -grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktad na obsypanie-grunt wydobyty z wykopu,
skladowany poza strefg robét pospétka o wsp. Uziarnienia >5.

3. SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

—koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym.

—spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie budowy
—tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopéw o gtebokosci do 2,00
m, spychania i zwatowania

—zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow fundamentowych i nasypow

Sprzet uzywany do Robdét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
0golnym opisie organizacji i metod robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
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4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedag
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WARUNKI OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 "Warunki Ogdlne". Wykonywanie wykopow moze
nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:

—zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

—wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopdw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopdéw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzagdami -poziomicg, fatg miernicza, tasmg itp.

—przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbiérkowych,
istniejacych obiektow lub ich resztek, urzgdzenie przejazdéw i drég dojazdowych

—przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podiuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac¢ od
razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie
wykonac¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1-0,2m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiaé do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy
Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze byé
zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzié, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m
od krawedzi klina odtamu.

5.1.2. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajgcy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na V2 obwodu).

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,2m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
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5.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania nasypow
nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzgce z
wykopéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng
lub czolowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢é maszyn takich jak: wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 — 1,0.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh
pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,5m materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno - lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien byC zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami 2z jednoczesnym
zageszczeniem.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow na trasie sieci w miejscach przej$¢ przez tereny zielone
nalezy w ramach robét przygotowawczych zdjg¢ warstwe humusu, ztozy¢ jg wzdtuz wykopu (najlepiej w
pryzmach w takich odlegto$ciach, aby dogodne byto roztozenie humusu przy wykonywaniu robot
odtworzeniowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 "Wymagania ogoélne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-
10725, BN-72/8932-0l.

Sprawdzeniu podlega:
* wykonanie wykopu i podtoza
¢ wykonanie studni metodg studniarska
* zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
* stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod kgtem bezpieczenhstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
* wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
* wykonanie zasypu
e zageszczenie

. stabilizacja gruntu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu roboét procentowo zgodnie ze szczegdtami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robot, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robot.
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8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -0 "Wymagania ogélne".

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu na kolanach.
Dopuszcza sie odbior czesciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie catego
obiektu kubaturowego, lub liniowego miedzy miejscami przewidzianymi na odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypow oraz ilos¢
przemieszczenia i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania Ogoélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz
obowigzujgce normy techniczne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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ST-1.4. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
1. WSTEP

1.1. PrzeomioT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
betonowych i zelbetowych zwigzanych z przebudowg i rozbudowg Oczyszczalni Sciekéw w m. Jarocin
gm. Jarocin, pow. nizanski.

1.1.1. Zakres roboét betonowych
Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie monolitycznych i prefabrykowanych konstrukcji
betonowych i zelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
Rozbudowa oczyszczalni sciekéw obejmuje budowe:
Obiekty nowe:
>>>  zbiornik osadu
>>>  budynek odwadniania osadu z czescig energetyczng
>>>  studnia pomiarowa $ciekOw oczyszczonych
>>>  mur oporowy i schody skarpowe
Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>>  pompownia $ciekéw surowych
>>>  studnia kraty koszowej
>>>  budynek techniczno-socjalny
Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym:
(cze$ciowa wymiana wyposazenia)
>>>  reaktory biologiczne
>>>  budynek sita

1.1.2. Charakterystyka techniczna robét betonowych
*+ beton B30 o wodoszczelnosci W-8 w konstrukcji zelbetowej pityt fundamentowych, ptyt
dennych i Scian komér, studni i innych zbiornikéw

*  beton zwykty klasy B20 w konstrukcji zelbetowej stép fundamentowych, belek i podciggdéw, piyt
fundamentowych, ptyt stropowych, stupkach podporowych pod instalacje, ptycie fundamentowej
stacji dmuchaw oraz w elementach betonowych posadzki betonowej i warstwy wyréwnawczej,
W konstrukcji zelbetowej fundamentéw pod maszyny, taw fundamentowych, ptyt stropowych,
dna i $cian kanatu, studzienek, cokotow dachowych, w stupkach podporowych pod instalacje
oraz w elementach betonowych, na pochylniach

» stal zbrojeniowa.

1.2. ZAKRES SsTOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt okreslonych w Dokumentac;i
Projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentdw przetargowych (opis techniczny i rysunki.)

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania Ogdlne".
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-0
"Wymagania Ogdlne".

1.6. Nazwy | kobpy CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot betonowych i Zelbetowych poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg- opisem technicznym i rysunkami.
— beton zwykly klasy B20, B10,
— beton B25 o wodoszczelnosci W-8
— cement portlandzki lub hutniczy marki 35
— mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelnosci przy mozliwie matej
nasigkliwosci
— woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia
— domieszki i dodatki do betonu:
dodatki uplastyczniajgce i uptynniajgce
dodatki przyspieszajgce twardnienie betonu i przeciwmrozowe
dodatki uszczelniajgce
dodatki adhezyjne do smarowania form
dodatki chemiczne do betonu
— materialy uszczelniajgce na bazie poliuretanu
— tasmy dylatacyjne PCV
— stal do zbrojenia betonu: St0S-b, A-0i 34GS — A-llI

1. szkto, kit lub silikon

2.przejscia szczelne typu PS

3.tuleje do przejsé

4 kregi betonowe i zelbetowe

5.nadproza Zelbetowe prefabrykowane w budynku techniczno-socjalnym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne".
Do wykonania robot betonowych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
* betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od poiciektej do
gestoplastycznej
e wibratory pogragzalne
* zacieraczka do betonu
* agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze Swiezo
utozonej mieszanki betonowej
* deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem materiatow
* drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.
« deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakow
* deskowania systemowe
« ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan
e zuraw samachodowy
* maszyny do obrébki stali zbrojeniowe;j.
- Prosciarka
- nozyce mechaniczne
- gietarka mechaniczna
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
0gollnym opisie organizacji i metod roboét , zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne"
Do transportu materiatbw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcych
srodkow transportu.

« pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu
samochodowym
¢ cementowdz do zaopatrzenia w cement .
e przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.
Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé 45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne”.

5.1 ZAKRES WYKONANIA ROBOT MONOLITYCZNYCH
BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

5.1.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadaé klasom betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie w sposéb zabezpieczajgcy jg przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu,
moze byé powiloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w
deskowaniu, nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmyé strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do
produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielkoS¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i
wyciggarek.

Ciecie pretow nalezy wykonaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z
doktadnoscig do 1cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno
na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretdw o Srednicy d0 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny byé odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d.
taczenie pretdow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogg
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.1.2.Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac
podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;j.

Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokosci scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez Inzyniera.
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Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty
na przecieciach pretéw powinny byé potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwajny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6mm.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.1.4. Skiad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan materiatow,
ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek. Ponadto
sklad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage
wiasciwosci:

* konsystencji

* urabialnosci

e szczelnoci
zgodnie z normg PN-88B/06250.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ osiggania wysokiej marki betonu B25 nalezy przestrzegaé receptury
betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykona¢ przy uzyciu cementu portlandzkiego
w ilosci min. 300kG/mC z uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego mato
nasigkliwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego. Wielko$¢ ziaren ponizej 20 mm. Wymagana
wodoszczelnos¢ W-8.

5.1.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzgdzenia wytworni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokéle podpisanym przez Wykonawce i Inzyniera.

5.1.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie np.
mocowanie barier ochronnych itp., oczysci¢ deskowanie Ilub powlec forme stalowg s$rodkiem
adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim
przektadkom dystansowym.

5.1.7. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uklada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej powierzchni i nie
mozna jej zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,50m. Dobd6r metody zageszczania jak i rodzaj wibratorow
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposob
zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratoréw wgtebnych, ktére nalezy zanurzaé¢ 10-15 cm w
warstwie uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé przed
rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z powierzchni warstwy wyzszej. Przerwy
robocze konczyé tasmami dylatacyjnymi z PCV.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewni¢ gtadka
powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci
zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi
dzieki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre kanty, oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gltadka. Zaleca sie uzycia srodkéw adhezyjnych.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposdéb pielegnacji betonu zalezy od temperatury
otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementoéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i
akceptowany przez Inzyniera.

5.1.8. Rozbiodrka szalunkow i rusztowania

Catkowita rozbiérka szalunkéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu.
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5.1.9. Beton podkiadowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze, i betony ochronne winny by¢é wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

—powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny byé rowne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci
ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

—podkiady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na sciskanie > 9MPa

—styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm
—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV.

5.1.10. Podklady pod posadzki

Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:

—uzyskac wytrzymatos¢ na Sciskanie >12Mpa

—laboratoryjnie ustali¢ skfad i konsystencje

—stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe

—uzyskac powierzchnie rowne i poziome lub ze spadkami, w zalezno$ci od potrzeb
—po stwardnieniu - mechanicznie schropowac i odkurzy¢

5.1.11. Proba szczelnosci zbiornikéw zelbetowych

5.1.11.1. Czynnosci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncéwki wszystkich przewodéw wbudowanych w Kkorpus zbiornika, z wyjgtkiem przewodu
doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamkniete od strony zewnetrznej zbiornika
za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym nalezy zamontowac
zasuwy i tgczniki wyréwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw podczas proby szczelnosci. W
czasie napetniania zbiornika powinien by¢é zapewniony odptyw wody ze spustu, gwarantujgcy
odprowadzenie wody z wydajnoscig odpowiadajgcg wielkosci odptywu oraz odprowadzeniu wody z
ewentualnego przecieku. Nalezy réwniez zapewni¢ odpowietrzenie zbiornika. Napetnienie zbiornika
powinno sie odbywaé stopniowo. W przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast
zamkng¢ doptyw wody do zbiornika i otworzy¢ spust w celu oprdznienia zbiornika. Po usunieciu
przyczyny przecieku wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik, a nastepnie podigczy¢ urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowa¢ przewdd o Srednicy
nie mniejszej niz 20mm, ktérego ramie pionowe na zewnagtrz zbiornika powinno by¢ wyposazone w
odpowiednio wycechowane szkto wodowskazowe i wyprowadzone na odlegtos¢ 0,1m ponad najwyzszy
poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposazone w rurki pomiarowe o wysokosci podziatki
milimetrowej co najmniej 0,25m.

5.1.11.2. Proba szczelnosci na eksfiltracie

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamknaé doptyw wody.
Réwnoczesnie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowa. Nastepnie nalezy zarejestrowac z doktadnoscig 1mm
odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, odnotowujgc date i godzine obserwac;ji.
Zbiornik nalezy pozostawi¢ napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigkniecia jego Scian i dna. W
tym czasie nalezy na rurce wodowskazowej wykona¢ odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po
uptywie 1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy przy
udziale Inzyniera wykonac pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej, po 72
godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie z dokladnoscig do | mm. Kazdy
odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w
wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielko$¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru
okreslonego w normie PN-85/B-10702— Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek wody nie
powinien przekracza¢ 3 I/m2x d.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 "Warunki ogdéine”.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
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6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

¢ szalunkow,

e zbrojenia,

* osadzenia elementéw ze stali profilowej, przejs¢ tunelowych i rur dla przejs¢ instalacji

technologicznych
e betonowania,
* robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robét procentowo zgodnie ze szczegdtami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestyciji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejsciowych
pfatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE zASADY

Ogolne zasady podano w ST-0 "Wymagania ogdine".

8.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia budowli w planie

eprawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

*szczelnosci, dla elementdw, ktérych szczelnos¢ jest wymagana

*jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy)

sgtadkosci powierzchni - fgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wigeksza niz 1% catkowitej
powierzchni danego elementu (stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowsg, rysy
wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowa)

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia - zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania Ogélne" pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-06251
PN-85/B-23010
PN-85/B-10702

PN-86/B-06712
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
PN-88/B-06250

PN-89/B-30016.

BN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN 77/B-02011
PN-86/B-2014

PN 86/B-02015
PN 90/B-03000
PN 76/B-03001
PN 87/B-03002
PN 81/B-03020
PN-85/B-10702

PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 3443-8:1994

PN-85/B-04500
PN-85/B-01810

PN-83/C-89031
PN-79/C-89027
PN-81/C-89034
PN-81/C-89032

10.2. INNE
Instrukcje ITB.:

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki i badania przy odbiorze. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne do betonu.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Beton konstrukcyjny.

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

Podbudowa z chudego betonu.

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Obcigzenia budowli.

Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Obcigzenia pojazdami.

Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenie wiatrem.

Obcigzenie gruntem.

Obcigzenie temperatura.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Konstrukcje i podtoza budowli.

Konstrukcje murowe.

Posadowienie bezposrednie budowli.

Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Wtasnos$ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym sciskaniu.
Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym sciskaniu.
Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.
Oznaczanie chionnosci wody.

305/91- Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91- Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
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ST-1.5. IZOLACJE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych oraz izolacji cieplnych zwigzanych z rozbudowg oczyszczalni Jarocin w gminie
Jarocin.

Zakres robot obejmuje wykonanie izolacji konstrukcji betonowych, Zelbetowych i murowanych z cegty
na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierajgcej rysunki robocze nastepujgcych obiektdw:

Rozbudowa oczyszczalni sciekdw obejmuje budowe:
Obiekty nowe:
>>>  zbiornik osadu
>>>  budynek odwadniania osadu z cze$cig energetyczng
>>>  studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych
>>>  mur oporowy i schody skarpowe
Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>>  pompownia $ciekoéw surowych
>>>  studnia kraty koszowej
>>>  budynek techniczno-socjalny
Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym:
(czgsciowa wymiana wyposazenia)
>>>  reaktory biologiczne
>>>  budynek sita

1.2. ZAKRES sTosowANIiA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rRoBOT S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa;:

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania Ogdlne".

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0
"Wymagania Ogdlne".

1.6. Nazwy 1 konpy CPV
45320000-6 - Roboty izolacyjne.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét przy izolacjach nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac izolacyjnych nalezy uzy¢ nastepujgcych
materiatow:

*papa asfaltowa

*lepik asfaltowy

s asfalt izolacyjny

sroztwor asfaltowy

*ASOL-FE lub réwnowazne
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«folia izolacyjna

e piasek filtracyjny kwarcowy

etasma dylatacyjna izolacyjna PCW nr 4 szerokosci 350 mm
«tasma dylatacyjna izolacyjna PCW nr 3, szerokosci 20 cm
etasma dylatacyjna izolacyjna PCW nr 0 szerokosci 115 mm
*sznur dylatacyjny [115mm

*silikon

*ptyty z wetny mineralnej

estyrodur gr 8cm

*ptyty styropianowe gr. 20 mm

*emulsja asfaltowa izolacyjna

ssiatka

Materiaty rolowe stosowane do robét izolacyjnych powinny byé odporne na korozje biologiczng oraz
wykazywac odpowiednig wytrzymato$¢ na rozcigganie.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogoélne".
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ samochodu dostawczego.

5. WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”.

5.1.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

—izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem >1%

—zaktady materiatéw rolowych >10cm

—szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione tasmami z tworzywa sztucznego grubosci ni mniejszej
niz 1,0 mm, powierzchnie uzupetnic silikonem; warstwa izolacji ciggtej, przechodzaca przez szczeline,
powinna byé potgczona z warstwami izolacji na sgsiednich powierzchniach

—rury przechodzgce przez warstwy pionowe izolacji powinny by¢ przeprowadzone przez tuleje
zamocowane szczelnie w Scianie. Tuleje powinny byé wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o
grubosci nie mniejszej niz 5 mm. Warstwy izolacji powinny byé doprowadzone do rur Ilub tulei i
zacisniete pierdcieniami o szerokosci nie mniejszej niz 150 mm, osadzonymi na rurach lub tulejach.
Pierscienie powinny by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubosci nie mniejszej niz 8
mm. Pierécienie wewnetrzne powinny byC szczelnie potgczone z rurg lub tulejg. Wszystkie
powierzchnie pierscieni, srub, podkladek i nakretek powinny byé zabezpieczone przed korozjg (np.
lakierem bitumicznym).

Niedopuszczalne jest tgczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi.

5.1.2. Izolacje cieplne

Do mocowania styropianu i styroduru do $cian i stropow kleju lateksowego z cementem w stosunku 1:1.
Do mocowania styropianu nie wolno uzywac lepikdw na zimno, lepikbw smotowych oraz klejéw
zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne.

Warstwe ocieplenia tgczy¢ z murem fundamentowym kotwami z pretéw stalowych ocynkowanych fi 6 w
ilosci 8szt. na 1Tm2 muru.

Wszystkie materiaty izolacyjne nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie przechowywania i
wbudowywania.

W przypadku nasigkliwych materiatéw izolacyjnych pokrywajacych strop przyja¢ takg organizacje robét,
aby utozona w danym dniu izolacja termiczna zostata zabezpieczona przed opadami jedng warstwg
papy.
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Przed ociepleniem $cian nalezy z ich powierzchni usung¢ odspojone fragmenty tynku lub masy
szpachlowej, a miejsce ocieplenia doktadnie oczy$ci¢ szczotkami metalowymi. Ubytki wypetnic¢
mieszaning kleju lateksowego z cementem portlandzkim 35. Przed przystgpieniem do docieplania
Sciany nalezy zdemontowaé wszystkie obrébki blacharskie, blachy okapnikowe, rury spustowe itp. U
gory sciany nawierci¢ otwory i osadzi¢ w nich krétkie trzpienie stalowe. Na powierzchnie Sciany i piyt
nanies¢ mieszanine klejgcg i przyklei¢ ptyty styropianowe. Po przyklejeniu ptyt na trzpieniach zawiesic¢
siatke zgrzewana z pretow 3mm pod wykonanie narzutu.

5.1.3. Wykonanie powtoki izolacyjnej z wysokoelastycznej dwusktadnikowej
masy uszczelniajacej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych

Powtoke nalezy wykonaé na powierzchniach betonowych zewnetrznych, powierzchniach stykajgcych
sie z gruntem.

Powloka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podioze, elastyczne - zdolne przenosic
zarysowania podioza.

Materiat izolacyjny jest przyczepny, odporny na starzenie, wode i wszystkie substancje w gruncie az do
stopnia "mocno agresywnego".

Nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne.

Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pithg oraz do pomieszczen wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.
Wymagania dla srodka izolacyjnego na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych:

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Badania wg
1 gestos$¢ gotowej mieszanki kg/dcm? 0,7 +5% PN-87/C-89085
2 czas wigzania przy ok. 20°C min 60 - 120 PN-87/C-89085
3 temperatura powietrza °C +3 - +50 PN-87/C-89085
4 temperatura materiatu °C +10-+30 | PN-87/C-89085
5 temperatura miekniecia °C +130 PN-87/C-89085
6 odpornos¢ na cisnienie wody m H.0 070 PN-92/B-01814
7 konsystencja po wymieszaniu pasta
8 czas schniecia przy 20°C godz. 24 -72

1. Przewody i kanaly technologiczne

Warstwe chudego betonu oraz zewnetrzne powierzchnie pionowe $cian komér i studni powlec
dwukrotnie izolacjg przeciwwilgociowg .

W celu zapewnienia szczelnosci przejscia tulejowe uszczelni¢ kitem fugowym,
sznurem konopnym i zaprawg cementowg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne”

6.1. BADANIA MATERIALOW

Badanie materiatdbw uzytych do wykonania rob6t zgodne z ST. Badanie to nastepuje poprzez
porownanie cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materiatowych z pkt. 10 ST.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowag i
Warunkami Technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

-przygotowanie podfoza pod izolacje

-jednolitos¢ catej powierzchni izolacyjnej

-zwigzanie izolacji z podtozem

-grubos¢ izolacji

6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagarn podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu roboét procentowo zgodnie ze szczegdtami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT8.1. OGOLNE ZASADY
Ogodlne zasady podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych.
Po wykonaniu kazdej kolejnej warstwy izolacji, prace powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania Ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norwmy

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN 91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdow.

PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone.

PN-C-81515:1993. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-C-81531:1980 Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;.

PN-C-81529:1975 Préba ttocznosci powtok przyrzadem Erichsena.

PN-C-81526:1954 Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg aparatu
Dupont'a.

PN-C-81523:1988 Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty solnej.

PN-C-81548:1993 Przyspieszone badanie odpornosci powtok na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych (aparaty z lampami ksenonowymi).

PN-C-81556:1988 Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych temperatur.

PN-C-81542:1993 Badanie za pomocg wahadta skretnego.

PN-79/C-81519 Okreslanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

10.2. InNnsTrRuUKkcJE ITB

131/72 - Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.
132/72 - Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.
240/82 - Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
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ST-1.6. KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP

1.1. PrzeomioT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem konstrukgji stalowych dla obiektow Oczyszczalni Sciekow w m. Jarocin gm.
Jarocin, pow. nizanski.

1.1. ZAKRES ROBOT W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Zakres robot obejmuje wykonanie konstrukcji stalowych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
Rozbudowa oczyszczalni sciekdw obejmuje budowe:
Obiekty nowe:
>>>  zbiornik osadu
>>>  budynek odwadniania osadu z cze$cig energetyczng
>>>  studnia pomiarowa §ciekow oczyszczonych
>>>  mur oporowy i schody skarpowe
Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>>  pompownia $ciekoéw surowych
>>>  studnia kraty koszowej
>>>  budynek techniczno-socjalny
Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym:
(czgsciowa wymiana wyposazenia)
>>>  reaktory biologiczne
>>>  budynek sita

1.2. ZAKRES sTosowANIiA S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OoBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét okreslonych w Dokumentac;i
Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentdw przetargowych (opis techniczny i rysunki.)

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania Ogdlne".

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-0
"Wymagania Ogdlne".

1.6. Nazwy 1 koby CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjag Projektowg - opis techniczny i rysunki.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa:
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—stal ksztattowa

—rury i wsporniki ze stali nierdzewne;j

—kratki stalowe typu MOSTOSTAL - zabezpieczenie przez ocynkowanie na gorgco
—elektrody stalowe ER nastopowe

—elektrody stalowe do spawania

—farba ftalowa do gruntowania miniowa 60 %

—farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania

—farba ftalowa olejna nawierzchniowa

—emalia chlorowokauczukowa ogdlnego stosowania

—farba podktadowa chlorowokauczukowa

—rozcienczalnik do wyrobéw chlorowokauczukowych
—rozciehczalnik do wyrobdw lakierowanych

—S8ruby zgrubne z podktadkami i nakretkami

—kotki kotwigce, $rednica 10 mm, dtugos¢ 150 mm

—blachy, ptaskowniki, Sruby

-marki stalowe

—kotki segmentowe ze stali nierdzewnej

—wtazy zeliwne

-zeliwne szczeble wtazowe

—bariery stalowe jednostronne

—barierki ze stupkéw z katownika

—-tahcuchy stalowe do zabezpieczen

—dwusktadnikowa farba epoksydowo-polimerowa do zabezpieczen elementéw metalowych
—balustrada stalowa

—zaprawa cementowa m80

—farba olejna nawierzchniowa

—utwardzacz do wyrobow lakierowych epoksydowych poliamidowych
—benzyna do ekstrakgciji

—koryto odptywowe z konstrukcjg wsporczg ze stali nierdzewne;j
—blachy, ptaskowniki, Sruby

—kotki segmentowe ze stali nierdzewnej

—dyble rozporowe

—elektrody ER146

—rury stalowe kwadratowe

—katowniki, blachy nierdzewne

—kratki stalowe pomostowe

—S8ruby nierdzewne samozaciskowe.

3. SPRZET

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Konstrukcja przed wysytkg z wytworni powinna by¢ protokolarnie odebrana przez zamawiajgcego w
obecnosci wykonawcy montazu na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.
Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczen wymiarowych narzuconych
gtéwnie zdolnosciami zatadunkowymi srodkéw transportowych.
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny byé nastepujace:

1. najwigksza diugos¢ 12 m

2. najwieksza szerokos¢ 2,5 m

3. najwieksza wysokos¢ 2,5 m

4. masa 20 Mg.
Dopuszczalne odchylenia: diugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi, bez tukéw, moze byc¢
do 18,0m, wysoko$¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,10 m.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

5.1.1. Skltadowanie konstrukcji, maszyn i urzadzen

1) Konstrukcje, maszyny i urzgdzenia dowiezione do sktadowiska powinny byé wytadowywane
zurawiami.

2) Do wyladunku elementow Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikow, podnos$nikéw i przyciggarek
szczekowych.

3) Przecigganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne

4) Elementy ciezkie, diugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwéch miejscach za pomocg zawiesia i usztywnic¢ pas gérny
w celu ochrony przed odksztatceniem.

5) Elementy nalezy uklada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu.

6) Elementy nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

7) Elementy przewidziane do scalania powinny by¢é w miare moznosci sktadane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego na scalanie.

8) Na skladowisku nalezy elementy najciezsze ukladac najblizej drogi komunikacyjnej, po ktérej moze
poruszaé sie zuraw transportowy, |Zejsze mozna przemieszczac w gtgb placu skltadowego.

9) Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwltocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukgji i jej powtoki antykorozyjne;j.

10) Konstrukcje nalezy ukfadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek.

11) Przed utozeniem pierwszego elementu nalezy umiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej.

12) Teren na sktadowisko nalezy utwardzac przez utozenie i uwatowanie zuzla w warstwie co najmniej o
grubosci 15 cm.

13) Elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmujg potozenie pionowe, nalezy rowniez sktadowac
w tym samym potozeniu.

14) Przy uktadaniu konstrukcji w stosie nalezy dobra¢ liczbe elementéw ze wzgledu na stabilnos¢ stosu,
wytrzymato$¢ gruntu i wytrzymatos¢ podkitadek drewnianych.

5.1.2. Wykonywanie napraw na placu budowy

-Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zagiecia ksztattownikow, wypuktosci blach nalezy usuwaé
przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzen miotka. Odksztatcony element nalezy
podgrzewac od strony wypuktej na powierzchni 2 razy wiekszej od odksztatconego obszaru.

-Minimalna temperatura materiatu przy gieciu i prostowaniu na gorgco powinna wynosi¢ okoto 597°C.
-Po dokonaniu prostowania nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji; w przypadku wystgpienia usterek nalezy
je usungc.

-Sposob przeprowadzenia naprawy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.1.3.Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

-Predkos¢ poziomego przemieszczania fadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok. 5 km/h).

-Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do Srodka transportowego, aby
nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia.

-Elementy wiotkie nalezy usztywniac, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

-Za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0m nad przedmiotami znajdujgcymi sie
na drodze przemieszczania.

-Podnoszenie elementéw przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej
zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajgcych wytrzymatosé i
stateczno$¢ zurawia.

-W celu zachowania bezpieczenhstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowaé linami zaczepionymi do
niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

5.1.4. Dojscia

*Do skfadowanej konstrukcji i do miejsca montazu powinny byé wyznaczone dojscia w miejscach
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zapewniajgcych bezpieczenstwo.
*Miedzy sktadowanymi materiatami nalezy zachowac przejscia o szerokosci co najmniej 1,0m.
*Dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robot wystarczajgco oswietlone.

5.1.5. Operacje i czynnosci montazowe

5.1.5.1. Segregacja i przemieszczanie elementow warsztatowych na stot montazowy
-Segregacja elementow, ktére kolejno bedg pobierane do montazu, powinna byé prowadzona od razu
po nadejsciu pierwszych transportow konstrukcji.

-Elementy jednego rodzaju nalezy sktada¢ w jednym miejscu, dbajgc o wyeksponowanie ich nhumeracji.
-Dostep zurawi transportowych do poszczegodlnych stosow elementow jednego rodzaju musi byc
dostatecznie wygodny.

-Przemieszczanie elementéw na stét montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywac zurawiami
transportowymi, na platformach lub przyczepach ciggnionych ciggnikami, ewentualnie Zzurawiem
montazowym, jesli konstrukcja jest skladowana w sasiedztwie montowanego obiektu.

5.1.5.2. Scalanie elementéw

Scalanie elementéw w podzespdt lub w blok konstrukcji i wykonywanie stykdw montazowych
przy scalaniu powinno odbywa¢ sie na podstawie projektu technologii montazu, a potgczenie
elementow w podzespdt i blok na podstawie projektu konstrukcji.

Elementy stanowigce czesci podzespotu blok nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem istnienia
uszkodzen konstrukcji i powtoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia nalezy usungé, styki
oczyscic.

Przy scalaniu czesci do potgczen nitowanych liczba srub montazowych, tzn. srub zakfadanych
do czasu zanitowania, powinna wynosi¢ 20 do 30% ogotu otwordw potgczenia.

Odstep Srub nie powinien by¢ wigkszy niz 500 mm.

Trzpienie uzywane do scalania (oprocz srub) powinny mie¢ srednice o 0,3mm mniejszg od
nominalnej Srednicy otworu.

Liczba trzpieni powinna wynosi¢ 30% liczby srub montazowych.

Sprawdzenie szczelinomierzem nalezy przeprowadza¢ w kilku miejscach réwnomiernie
roztozonych na obwodzie potgczenia.

W potaczeniach przenoszacych docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wchodzi¢ gtebigj
niz 20 mm miedzy przylegajgce powierzchnie.

Rozwiercanie otworéw na nity do projektowanej srednicy jest dopuszczalne po zakohczeniu
scalania, po sprawdzeniu wymiaréw podzespotdéw lub bloku, po wykonaniu strzatki montazowej
oraz po odbiorze czg$ciowym powyzszych czynnosci.

Przy scalaniu czesci do potgczeh spawanych nalezy pole spawania elementéw oczysci¢  z
rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczyszczen na szerokosci co najmniej 20 mm od osi spoiny
w obie strony.

Poszczegdlne elementy konstrukcji do spawania nalezy odpowiednio przygotowac.
Przygotowanie to polega na nadaniu ksztattu lub zukosowaniu krawedzi blach oraz na
ustawieniu ich w okreslonej odlegtosci od siebie.

Sposéb uksztattowania, zukosowania i odlegtosci krawedzi blach ze stali niskoweglowych i
niskostopowych do spawania gazowego i tukowego elektrodami otulonymi okreslajg normy
PN65/M69013 i PN75/M69014.

5.1.6. Montaz konstrukcji stalowych

*Montaz konstrukcji zgodny z dokumentacjg projektowsa.
»Zapewni¢ stateczno$¢é montowanej konstrukciji.
*Elementy obsadzane w konstrukcjach zelbetowych wypoziomowac.

5.1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

5.1.7.1. Zabezpieczenie podtoza
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Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wedtug normy PN-70/H-
97050 zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-97051. Oczyszczone powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odtlusci¢é przed natozeniem farby podktadowe;j.
Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

5.1.7.2. Malowanie konstrukcji
w wytworni konstrukcji stalowych:
—podkiad - 2xfarba podktadowa ftalowo-miniowa 60% o symbolu 3121-002-270
—nawierzchnia - 1xemalia chlorokauczukowa chemoodporna o symbolu 7262-000-860na
budowie przy montazu konstrukc;ji.
Konstrukcje oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci przez odpylenie, odttuszczenie i uzupetnienie
wykonanej w wytworni powtoki, w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawan po uprzednim
oczyszczeniu pomalowac:
a)3xemalia chlorokauczukowa chemoodporna
Przygotowujac farbe i emalie do farbowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, dokfadnie jg
wymieszag, rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowac. W przypadku zgestnienia, zastosowac
odpowiednie rozcienczalniki.
Zachowa¢ minimalne odstepy czasu miedzy uktadaniem nastepnych warstw:
-dla farby podktadowej 48 godzin,
-dla pierwszej warstwy emalii 7 dni,
-dla nastepnych warstw emalii 24 godziny.
-po wykonaniu powtok sezonowac je przez okres 14 dni.
Podczas malowania zachowa¢ przepisy BHP.
Stan powtoki malarskiej kontrolowaé co 3 miesigce. W przypadku zniszczenia powtok malarskich
przeprowadzi¢ ich renowacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdine”.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

A.zgodnosci z dokumentacja i przepisami

B.poprawnego montazu, kotwienia, scalania konstrukciji

C.nalezytego stanu izolac;ji

D.sprawdzenie prawidtowosci natozenia powfok ochronnych

E.sprawdzenie poprawnosci i prawidtowosci wykonania potgczenia urzgdzenia technicznego z
otoczeniem oraz wykonanie proby tego potgczenia wraz z pomiarem wymaganych parametréw,
szczelnos$ci potgczen miedzy elementami.

—wykonanie uszczelnienh w miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomocy Srodkéw nie
reagujgcych z elementem wbudowywanym

—wykucie niezbednych otworéw montazowych

—niezbedne obetonowanie elementéw wbudowanych w otwory montazowe

—prace porzgdkowe

—wykonanie niezbednych badan i pomiarow.

6.2. ZAasaDY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagahn zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu roboét procentowo zgodnie ze szczegétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.
Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejSciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne". Odbioru robdt nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych.

8.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

A.prawidiowosci potozenia budowli w planie

B.prawidtowos¢ wykonania podpdr konstrukcyjnych

C.odchyiki geometryczne uktadu konstrukcyjnego

D.prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych

E.jako$¢ materiatéw i spoin

F.szczelnosci, dla elementow, ktorych szczelnosc jest wymagana

G.stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

H.stan i kompletnos¢ potgczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania Ogélne" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe

PN-85/M-69775 Kontrola spawéw

PN-77/B-06200 Kontrola spawéw

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkos$ciennych ksztaftownikéw profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
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ST-1.7. KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTEP

11. Przeomior SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych w ramach przebudowy
wraz z rozbudowg Oczyszczalni Sciekdéw w m. Jarocin gm. Jarocin, pow. nizanski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich konstrukcji drewnianych przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i odbiorem robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonaniem dachu czterospadowego konstrukcji drewnianej w budynku stacji dmuchaw

- wykonaniem dachu czterospadowego konstrukcji drewnianej w stacji odwadniania osadu z
wapnowaniem i stanowiskiem transportu osadu

Szczegotowe rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w projekcie budowlanym.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte, w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogoblng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Nazwy 1 konpy CPV

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

16. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST-0 "Wymagania ogolne” pkt. 5.1.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych:
wiezby dachowej, stalowych potgczen elementéw drewnianych, zabezpieczeniem przeciw owadom,
impregnowaniem oraz wszystkimi robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inzyniera projektu. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera projektu.

2. MATERIALY

2.1. DrREwNO

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robét: Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej sosnowe drewno klasy K27 wedtug nastepujgcych
norm panstwowych:
-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

-PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne, i projektowanie.
A. Wytrzymatoéci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa (megapaskale):
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Oznaczenie K27 K33
|[Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiékien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wtdkien 20 24
Sciskanie w poprzek witokien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wtokien 1,5 1,5
Dopuszczalne wady tarcicy K33 K27
Seki w strefie marginalnej do Vi Ya do Vs
Seki na catym przekroju do V4 Ya do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
- gtebokie 1/3 Yo
- czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Szeroko$¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

zajmujgca do V2 szerokosci lub
dtugosci

B. Krzywizna podtuzna

Ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
Bokow 10 mm - dla szerokosci do 75mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosc: 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto§¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

Mmoo

o

-dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
I. Tolerancje wymiarowe tarcicy

-odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie. wigksze:

-w dtugosci:

-w szerokosci:

do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci

do+3 mm lub do -1 mm

-odchytki wymiarowe bali jak dla desek

-odchytki wymiarowe tat nie powinny byé¢ wieksze:

a)
-w grubosci:

-w szerokosci.
b)

-w szerokosci:

-w grubosci:

-Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i

-2mm.

-Odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.

dla tat o grubosci do 50 mm:
+1 mmi-1 mm dla 20% ilosci

+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

+2 mm i -1 min dla 20% ilosci

+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
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2.2.2. kaczniki

Pofgczenia elementéw typowe, stalowe. Konce stupéw odpowiednio przyciete w celu zamocowania
elementow potgczeniowych.

Murtaty zamocowa¢ srubami M12 zakotwionymi w wiencach i wyprowadzonymi ponad $cianki
kolankowe. Rozstaw srub co ok.100 cm.

Srodki ochrony drewna

—-Drewno zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym INTOX-S lub réwnowaznym i sSrodkiem  ognioodpornym
PYROLAK W-1 .

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

A. Materiaty i elementy z drzewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

B. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nic
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

C. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych.

24. BADANIA NA BUDOWIE

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera Projektu, ktéry potwierdza odbior materiatéw podajac ewentualne zalecenia.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogolne pkt.3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

*sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

*Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne
pkt.4.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone, przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.1.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Przekroje, rozmieszczenie elementow i tgczniki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt.6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem i wymaganiami
obowigzujgcych norm.
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6.2. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagahn zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robét procentowo zgodnie ze szczegdtami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robot, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w ST-0 pkt 8.

Odbiér robét obejmie sprawdzenie:

zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja techniczng
erodzaj, klase i wilgotnos$¢ drewna

 prawidtowos¢ potgczeh

ezabezpieczenie drewna

*wymiary elementéw

¢ prawidtowos$c¢ usytuowania elementdéw w pionie i w poziomie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdine” p. 9.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

101 ZWIAZANE NORMATYWY

-WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogdélne Wykonania
Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

-Vademecum budowlane - praca zbiorowa. Arkady 2001r.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016. z pdzniejszymi zmianami

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pbzniejszymi zmianami.

10.2 ZALECANE NORMY

Majg zastosowanie wszystkie, zwigzane, z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

-PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
-PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.

-PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogodlne, wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

BIURO PROJEKTOW SYSTEMOW WODNO-SCIEKOWYCH ,,EKOSAN” 59
20-326 Lublin, ul. K. Dulgby 2a tel. 81 441 88 20 / fax 81 443 18 38



Przebudowa wraz z rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Jarocin gm. Jarocin pow. nizanski
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi,

-PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

-PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci ztgczonych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom I. Budownictwo ogdine.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207. poz.
2016. z pdzniejszymi zmianami

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2004r. Ni- 92. poz. 881
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw
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ST-1.8. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1. WSTEP
1.1. PrzeomioT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogolnobudowlanych zwigzanych z przebudowg i rozbudowg Oczyszczalni Sciekbw w m. Jarocin gm.
Jarocin, pow. nizanski.

Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw obejmuje budowe:
Obiekty nowe:
>>>  zbiornik osadu
>>>  budynek odwadniania osadu z czg$cig energetyczng
>>>  studnia pomiarowa $ciekdw oczyszczonych
>>>  mur oporowy i schody skarpowe
Obiekty modernizowane w zakresie budowlanym i technologicznym:
>>>  pompownia $ciekOw surowych
>>>  studnia kraty koszowe;j
>>>  budynek techniczno-socjalny
Obiekty modernizowane w zakresie technologicznym:
(czgsciowa wymiana wyposazenia)
>>>  reaktory biologiczne
>>>  budynek sita

1.2. ZAKRES sTosowANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKREs ROBOT 0BJETYCH S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét okreslonych w Dokumentac;ji
Projektowej, stanowigcej cze$¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny i rysunki.)

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-0
"Wymagania Ogdlne".

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0
"Wymagania Ogdlne".

1.6. Nazwy 1 kopy CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej .

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robdt ogélnobudowlanych poszczegdinych obiektow nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

-cement portlandzki z dodatkami 25
-cement portlandzki zwykty 35
-wapno suchogaszone hydratyzowane

-cegty budowlane petne, cegta ceramiczna petna kl. 100
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-zaprawa spoinujgca

-zaprawa wapienna M0,3

-zaprawa cementowo-wapienna M2, M7

-zaprawa cementowa M7,50

-bale iglaste obrzynane grub. 50 mm

-deski iglaste obrzynane grub. 19+25 mm

-deski iglaste obrzynane grub. 28+45 mm

-deski iglaste obrzynane nasycone grub. 50 mm
-deski iglaste obrzynane nasycone grub. 25+38 mm
-krawedziaki iglaste nasycone K. Il

-piasek do zaprawy

-woda do zaprawy

-zszywki nierdzewne

-lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy

-papa asfaltowa

-cegta petna ceramiczna kl.10

-piyty gipsowo-kartonowe

-systemowe tgczniki i wykonczenia do montowania ptyt j.w.

-sznur diamentowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot ogélnobudowlanych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

-8rodek transportowy
-wyciag
-zuraw okienny przenosny

-betoniarka do produkcji zapraw
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
ogoélnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogodine”.
Do transportu materiatdbw stosowanych do wykonania robét ogdlnobudowlanych nalezy uzyé
nastepujgcych srodkdw transportu:

¢ cementowdz do zaopatrzenia w cement

* samochdd transportowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogodine”.
5. MURY Z CEGLY

e Grubos¢ spoin poziomych 12+17-10 mm, grubos¢ spoin pionowych 10+15-5 mm,
e Mury przewidziane do tynkowania murowaé na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 510 mm
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* Do wykonywania przewoddw i kominéw nalezy uzywac cegty petnej ceramicznej

* Cegle utamkowg mozna stosowaé jedynie w przypadku koniecznosci stosowania jej dla
uzyskania prawidtowego wigzania muru

e Mury przewodow i kominéw nalezy uktada¢ na petne spoiny

¢ Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie

*  Spoiny pionowe w kazdej warstwie cegiet muszg by¢ przykryte petnymi powierzchniami cegiet
nastepnej warstwy

* Przegrody z cegly miedzy poszczegdlinymi przewodami powinny by¢ grubo$ci co najmniej V2
cegly (12 cm)

* W powierzchniach wewnetrznych przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych, a jesli
warunki na to zezwalajg, to powinny sie one znajdowac wytgcznie w naroznikach przewoddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. BADANIA MATERIALOW

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowe;j i
odpowiednimi normami z pkt. 10 S.T.

6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci wykonanych robdét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnosci z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

—odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

—odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru

—odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie

—odchylenia wymiaréw otworéw osciezy.

6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu roboét procentowo zgodnie ze szczegétami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejSciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, oraz z ST-0 "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” p. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020
PN-75/B-12001
PN-71/B-12008
PN-79/B-06711
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-86/B-02014
PN-86/B-02015

PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 3443-8: 1994

10.2. INNE

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegta petna wypalana z gliny.

Cegta wypalana z gliny klinkierowa budowlana.
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement, Transport i przechowywanie.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Obcigzenia budowili.

Obcigzenia state.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
Obcigzenia pojazdami

Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenie wiatrem.

Obcigzenie gruntem

Obcigzenie temperatura.

Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek

i tolerancji stosowanych w wymaganiach

Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
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ST-1.9. ROBOTY POKRYWCZE
1. WSTEP

11. PRrzeomior SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokrywczych w ramach przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w m.
Jarocin gm. Jarocin, pow. nizanski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokryé dachowych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robaét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:

eprzykrycie zbiornika retencyjnego ptytami z zywicy epoksydowej wzmocnionej widknem szklanym

«pokrycie dachu budynku stacji dmuchaw z blachy dachéwkowej na deskowaniu z desek gr. 2,5cm

«pokrycie dachu budynku stacji odwodnienia osadu z wapnowaniem z blachy dachéwkowej gr. 0,5mm
na deskowaniu z desek gr. 2,5cm

pokrycie dachu wiaty na osad odwodniony z blachy dachéwkowej gr.0,5mm

*obroébki blacharskie dachu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie

budowlanym branzy architektonicznej i konstrukcyjne;j.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte, w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogoblng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Nazwy | konpy CPV

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czedci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST-0 p.5.1. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét pokryciowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

—mmptyty z zywicy epoksydowej wzmocnione widknem szklanym

-blachodachéwka SKEKTRUM z oferty BALEXMETAL lub rbwnowazna powlekana plastizolem
—-blacha dachéwkowa gr.0,5mm z oferty BALEXMETAL lub rébwnowazna

—blacha stalowa ptaska powlekana plastizolem- blacha aluminiowa malowana proszkowo
—-rynny dachowe PCV system PLASTMO lub réwnowazne

—rury spustowe PCV system PLASTMO lub réwnowazne

—uszczelki gumowe do rynien

—uchwyty do rynien dachowych 150mm

—uchwyty do rur spustowych PCV $rednica 100-120mm

—deski gr. 2,5cm
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3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt.3.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Ogdlne wymagania dotyczgce
transportu podano w ST-0 pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE:

Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia potaci dachowej.

Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak,
aby byta zachowana dylatacja obwodowa.

Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢é zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przemieszczenie ruchow dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

Réwnosé powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w
kierunku réwnoleglym

Przed mocowaniem blachy nalezy dokonaé kontroli prawidtowos$ci wykonania konstrukcji dachowej (czy
wszystkie katy majg 90°, czy ptaszczyzna dachu posiada wymagany spadek).

W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien

taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem, styki tat powinny znajdowac¢ sie na krokwiach
Blache utozyé na deskowaniu przybitym do krokwi zabezpieczonym ppoz, przeciwko owadom i
plesniom

taty i deski powinny spetnia¢ wymagania ST — konstrukcje drewniane

Roboty blacharskie mozna wykonywaé w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podfozach.

Powierzchnie dachu oczysci¢ z kurzu i resztek materiatéw.

Przykrycie zbiornika retencyjnego wykonac z ptyt Zywicy epoksydowej wzmocnionej widknem szklanym
(kolor ptyt zielony). Ptyty oprze¢ na koronie zbiornika i kolumnie ustawionej centralnie w zbiorniku.

5.2. RYNNY DACHOWE | RURY SPUSTOWE

—odcinki rynien tgczy¢ na zaktad zgodnie z zaleceniami producenta

—zaktady wykonac¢ w kierunku sptywu wody

—-rynne zakonczy¢ denkami

-rynny mocowac¢ za pomocg uchwytéw rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz
0,5m

—uchwyty wpusci¢ w podtoze na gtebokos¢ rowng grubosci uchwytu

—spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2%

—rury spustowe mocowacé do sciany za pomocg uchwytéw w rozstawie co 3m

—potgczenie rury spustowej z rynng wykonaé za pomocg sztucera

—obrébki z blachy nie stosowa¢ bezposrednio na betonie lub zaprawie

—-w celu zabezpieczenia obrébki przed korozjg zastosowac¢ podktad z blachy

—obrébki wykonac z blachy ocynkowanej 0,6-0,7mm

—arkusze blachy stalowej ocynkowanej tgczy¢ na rgbek pojedynczy lezgcy o szerokosci 15-20mm lub
podwdjny stojgcy o wysokosci 20-30mm

—przy szerokosci obrébek od 30 do 80cm wykona¢ dodatkowe zamocowania do listwy trapezowej
umieszczonej w odlegtosci 30cm od krawedzi, przy pomocy gwozdzi blacharskich

—przy szerokosci obrébki powyzej 80cm wykona¢ mocowanie do dwoch listew trapezowych

—obrébki blacharskie pokry¢ z blachy trapezowej wykonywaé z blachy o grubosci 0,55-2mm i
zabezpieczy¢ przed korozjg powtokg cynkowsg, powtoka cynkowg pasywowang lub powtokg cynkowg
powlekang tworzywami sztucznymi lub lakierami ochronnymi. Obrébki mocowaé¢ do blach za pomocg
nitéw jednostronnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Obrébki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tgcznie z odbiorem pokrycia
dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowedo nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.
Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacje techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorow czesciowych podktadu oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentéw pokrycia
c/ zapisy dotyczgce wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétdw i zapiséw w dzienniku
budowy:
al czy przygotowane podkfady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci
¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania rob6t - zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi -
oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. ZAasaDY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagahn zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu roboét procentowo zgodnie ze szczegodtami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejsciowych
pfatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robét, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robot.

8. ODBIOR

8.1. ODBIOR ROBOT POKRYWCZYCH

Roboty pokrywcze wymagajg odbiorow czesciowych, dla tych czesci do ktdrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

1.podtoza (deskowania)

2.jakosci zastosowanych materiatow

3.doktadnosci wykonania pokrycia

4.doktadnosci wykonania obrobek i ich potgczen z pokryciem

Badania konncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" p. 9.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

—PN 84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
—PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

—Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.),

—Dokumentacja projektowa,

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom |. Budownictwo ogdlne.

-Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
pdzniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881

—-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami

-Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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ST-1.10. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. PrzeomioT SPeEcYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekow
w m. Jarocin gm. Jarocin, pow. nizanski.

1.2. ZAKRES sTosowANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT oBJETYCH S.T.

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sig:

—wykonanie tynkéw cienkowarstwowych cementowo-wapiennych
—-wykonanie tynkéw zewnetrznych silikatowych typu BOLIX o granulacji 2mm
—wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych gtadkich rodzaj Ill
—-wykonanie cokotéw z tynku mozaikowego

—wykonczenie wysiegu pofaci dachowej z paneli winylowych

—malowanie farbg akrylowg

—wykonanie posadzek z ptytek gres na podtozu z betonu B20

—wykonanie wyktadziny $cian z ptytek glazury

—-montaz stolarki drzwiowej i okiennej z PCW i aluminium

—-montaz drzwi drewnianych ptytowych szklonych.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte, w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Nazwy 1 konpy CPV

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesdci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét przy budowie stanu wykonczeniowego budynkéw nalezy stosowaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania prac
wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

—piasek naturalny zwykty na podktady

—cement portlandzki

—ptyty z zywicy epoksydowej wzmocnionej widknem szklanym
—blacha dachéwkowa grubosci 0,5mm SPEKTRUM z oferty BALEXMETAL lub rbwnowazna
—Spoiwo cynowo-otowiane

—ptyty styropianowe grubosci 50mm

—ptyty styropianowe grubosci 20mm

—ptytki gresowe

—ptytki ceramiczne

—podokienniki wewnetrzne z PCW lub z ptyty laminowanej
—farba emulsyjna

—farba akrylowa

—farba ftalowa nawierzchniowa

—farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania
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—farba olejna nawierzchniowa

—emalia ftalowa do gruntowania i miniowania

—emalia chlorokauczukowa podkfadowa i nawierzchniowa
-tynk zewnetrzny silikatowy o granulacji 2mm TYPU BOLIX S1 KA kolor 8110 i 8120
—-tynk zewnetrzny mozaikowy z oferty BOLIX lub réwnowazny
—-tynk cementowo-wapienny wewnetrzny gtadki rodzaj il
—masa tynkarska

—siatka z wtdkna szklanego

-masa do fugowania

—masa uszczelniajgca silikonowa

—gips budowlany szpachlowy

—pianka poliuretanowa

—zaprawa klejowa

—grunty pokostowe

—okna z PCW dwuszybowe, uchylne

—drzwi zewnetrzne aluminiowe szklone

—-drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe szklone

—-oscieznice stalowe zwykte typ FD7

—-naswietle drewniane .

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania robot wykonczeniowych budynkéw nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

—mieszarka do zapraw

—agregaty tynkarskie

—pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.
lub inny sprzet niezbedny do prowadzenia robot..

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO0.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

—samochody skrzyniowe

—samochody dostawcze

lub innych umozliwiajgcych transport poszczegdlnych materiatdbw w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport samochodami gotowych elementéw i prefabrykatow powinien odbywaé sie w poziomie ich
wbudowania. Dla zabezpieczenia przy transporcie wykonawca dokona niezbednego usztywnienia przy
pomocy przektadek, rozpordow, klinbw z drewna bgdz gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Transport materiatdw w paletach powinien odbywa¢ sie samochodami umozliwiajgcymi ich bezpieczny
roztadunek.

5. WYKONANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne".
5.1.1. PobDKLADY POD POSADZKI

Podczas wykonywania podkfadéw pod posadzki nalezy:

—uzyskac wytrzymatos¢ na $ciskanie >12MPa

—laboratoryjnie ustali¢ skiad i konsystencje

—stosowac szczeliny dylatacyjne i skurczowe

—uzyskac powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, w zaleznosci od potrzeb

—po stwardnieniu - mechanicznie schropowac i odkurzy¢.
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5.1.2. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Podczas wykonywania tynkow nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

—prace wykonywaé w temperaturze od +10 do +25°C

—warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;j

—-tynkéw nie wolno wykonywac¢ ze zmarznietych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarzniecia $wiezego
tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej

—Swieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wptywem promieni stonecznych lub
wiatru

—-tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur,
powinny by¢ w ciggu okofo tygodnia zwilzane woda

—tynki zewnetrzne powinny wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu

-mur z cegly przeznaczony do tynkowania powinien by¢ wykonany na tzw. puste spoiny (nie
wypetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15mm od lica muru (petne spoiny nalezy wyskrobaé do podanej
gtebokosci). Z powierzchni stropéw przeznaczonych do tynkowania nalezy usung¢ wyciektg ze spoin
zaprawe, a stopki belek stalowych osiatkowaé. Podioze ceglane oczy$ci¢ doktadnie z kurzu, sadzy,
substancji ttustych oraz zmy¢é wodg. W czasie upalnej i wietrznej pogody powierzchnie muru
bezposrednio przed tynkowaniem nalezy zwilzy¢ wodg

—powierzchnie betonowych elementow przeznaczonych do tynkowania powinny by¢ réwne, lecz
szorstkie; ewentualne wgtebienia w powierzchni nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng o
skfadzie objetosciowym 1:0,25:3. Przed otynkowaniem podtoze betonowe powinno by¢ obficie zwilzone
woda

—powierzchnie muréw z bloczkéw z betonéw komérkowych nalezy oczy$ci¢ z wystajgcych grudek
zaprawy. Mury z betonu komoérkowego zbyt suche lub tynkowane w okresie letnim powinny by¢ obficie
zwilzone wodg

—powierzchnie gipsowe powinny by¢ rowne i porysowane ostrym narzedziem w skosng kratke w celu
zwiekszenia przyczepnosci. Przed przystgpieniem do tynkowania podfoze oczysci¢ z kurzu i lekko
zwilzy¢ wodg

-w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej ocynkowane;j

—dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw zgodnie z PN-70/B-10100.

5.1.3. Okladziny wewnetrzne i zewnetrzne z plytek

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac nastepujgce warunki:

-wyréwnac ewentualne nieréwnosci podtoza. Podtoza pod oktadziny z ptytek na zaprawie cementowej
powinny by¢ tak przygotowane, jak podtoza pod tynki zwykte, przy klejeniu- podtoze powinno by¢ réwne
i wolne od zanieczyszczen

—ptytki przed uktadaniem zanurzy¢ na kilka sekund w wodzie

—pierwszy rzad ptytek powinien by¢ doktadnie spoziomowany

—ukfadaé ptytki od pasa dolnego, przy narozach ptytki catkowite

—klej lub zaprawe uktadaé szpachlg zgbkowang

—ptytki przesuwac¢ do wlasciwego potozenia na zaprawie

—dociska¢ kazdg ptytke i miekkg szmatkg oczysci¢ pozostatosci resztek zaprawy i zabrudzen
—temperatura podczas robot co najmniej 15°C

—przy uktadaniu ptytek na klej ptytki przyklejaé w ciggu 15-20 minut od chwili naniesienia kleju

—po osadzeniu ptytek pozostawic oktadzing na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po wyschnieciu spoiny
wypehi¢ specjalng masg do fugowania, spoiny wypetni¢ za pomoca pedzla lub szpachli gumowej

—-po wstepnym stwardnieniu zaczynu w spoinie oktadzine zmy¢ wodg, i po wyschnigciu, przetrze¢
suchymi szmatami.

5.1.4. Osadzenie stolarki i Slusarki

Podczas osadzania stolarki i $lusarki nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

—osadzac¢ elementy stolarki ustawiajgc do pionu i poziomu

—mocowac oécieznice w odlegtosci ok. 30 cm od gérnej i dolnej powierzchni otworu; odlegtos¢ punktéw
mocowania oscieznic pionowych nie wigksza niz 100cm dla okien i 70cm dla drzwi

—osadzenie oscieznic drzwiowych réwnoczesne z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach

—sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania skrzydet i oku¢ zamykajgcych

—uszczelni¢ elementy stolarki na catym obwodzie piankg poliuretanowg

—pod oknami osadzi¢ parapety
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—po stronie zewnetrznej okien wykona¢ obrébke blacharskg dokladnie umocowang we wrebie progu
oscieznicy .

5.1.5. Posadzki z plytek kamionkowych

Podczas wykonania posadzek nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

—-spadki posadzek kamionkowych uksztattowa¢ w podtozu

—-szczeliny dylatacyjne wykona¢ w liniach wododziatu

—ptytki uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej o grubosci >15mm

—przed utozeniem ptytki zanurzy¢, ale nie nasyci¢ wodg

—po kilku dniach od utozenia ptytek wykonac¢ spoiny >2mm, jednakowej grubosci, wypetnione zaprawg
—wykonac cokoty z ptytek kamionkowych >10mm

—dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

—dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku nie
powinno by¢ wieksze niz +5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

—spoiny miedzy ptytkami powinny by¢ jednakowej szerokosci; szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 1-2mm
—posadzki powinny mie¢ gtadkg powierzchnie zatartg lub oszlifowang, niedopuszczalne sg pekniecia
oraz rysy wioskowate

—posadzka powinna catg powierzchnig przylegaé¢ do podktadu i powinna by¢ z nim trwale zwigzana
—powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub wykazywaé¢ odpowiedni spadek (zgodny z
projektem).

5.1.6. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
Podczas wykonania posadzek nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

-wykonywa¢ z warstwy zaprawy cementowej (tzw. gtadzi cementowej) utozonej bezposrednio na
powierzchni podtoza (nanosi¢ na podioze zaprawe cementowg o konsystencji plastycznej i stosunku
1:2 lub 1:3 zarobionej mlekiem wapiennym) lub z betonu zwyktego klasy co najmniej B-10, lub betonu
odpornego na Scieranie klasy co najmniej B25

-wykonywac¢ posadzke na mozliwie swiezym betonie podtoza przed jego catkowitym zwigzaniem

—jesli beton podtoza jest stwardniaty, nalezy go oczysci¢ i zmoczyé wodg

—-zaprawe uktada¢ miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos$¢ rowna jest grubosci posadzki
—drewniang tatg, prowadzong po listwach kierunkowych ruchem zygzakowym, zage$ci¢ zaprawe i
$ciggnac jej nadmiar

—po wstepnym stwardnieniu posadzke wygtadzi¢ packg drewniang, zatrze¢ packa stalowa i skropi¢
wodg

—podczas wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje oraz szczeliny izolacyjne

-wykonac dylatacje w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

-wykonac¢ szczeliny izolacyjne oddzielajgce posadzke wraz z konstrukcjg podtogi od $cian, stupow,
fundamentéw pod maszyny, oraz dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach
-wykonac szczeliny wzdtuz linii rozgraniczajgcych pola o wyraznie odmiennych obcigzeniach lub rézne
rodzaje posadzek, w miejscach wystepowania w posadzce naprezen rozciggajgcych

—wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe, dzielgce posadzke w odstepach nie wigkszych niz 6m, przy
czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekroczy¢ 36m?2 przy posadzkach z
betonu zwyktego lub zaprawy cementowej lub 25m?- przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na scieranie lub 12m? - przy posadzkach jednowarstwowych

—Swiezg posadzke przez co najmniej 8 dni chroni¢ przed wysychaniem (np. przez przykrycie folig
polietylenowg)

-w ciggu nastepnych 4 dni posadzka powinna byé zamknieta dla ruchu

—-w ciggu 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem

—dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinno by¢ wigksze niz 5mm

—dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku nie
powinno by¢ wieksze niz +5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

—posadzki powinny mieé¢ gtadka powierzchnie zatartg lub oszlifowang, niedopuszczalne sg pekniecia
oraz rysy wloskowate

—posadzka powinna catg powierzchnig przylegaé do podktadu i powinna by¢ z nim trwale zwigzana
—powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek (zgodny z
projektem).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne"

6.1. BADANIA MATERIALOW

Przed zastosowaniem wyrobow budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty
stwierdzajgce ,ze zastosowane materiaty odpowiadajg wymaganiom norm , aprobatom technicznym ,
ST .Parametry techniczne i fizyczne muszg by¢ zgodne z wymogami odnosnych norm , zalecen
dokumentaciji projektowe;.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i
Warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

—grubos¢ i spadki podtozy, szczeliny dylatacyjne,

—grubos¢ i spadki posadzek, szczeliny dylatacyjne

—-zwigzanie posadzki z podktadem

-wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki

—przygotowanie podtoza pod tynki

—zwigzanie tynku z podtozem

—grubos¢ tynku

—krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku

—odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku
—zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi

—przygotowanie podtoza pod oktadziny

—potfgczenie okladziny z podtozem

—jednolitos¢ barwy i wzoru oktadziny na catej powierzchni

—dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami
—jednolitos¢ barwy powtok malarskich

—przyczepnosé do podtoza powtok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie i zarysowanie
—pionowos¢ ustawienia i wkasciwe zamocowanie oscieznic okiennych i drzwiowych
—-mocowanie okuc elementow stolarki

—gtadkos$¢ powierzchni i krawedzi oraz zlicowanie elementéw stolarki

—-spos6b zamocowania materiatéw fgczacych elementy stolarki

—fgczenia obrébek blacharskich.

6.3. ZAasaDY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagarn podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagah zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu robot procentowo zgodnie ze szczegotami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestyciji.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania rob6ét w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robdt, wyszczegdlnionego w tabeli do
fakturowania, sporzadzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE zZASADY

Ogodlne zasady podano w ST-0 "Wymagania ogoine"
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8.2. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych [
lastrykowych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno-rozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie
hydraulicznym.

PN-79/B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Plytki.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne.

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami odchytek i

tolerancji stosowanych w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-61/B-10241 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej [
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno-rozciehczalnymi

farbami emulsyjnymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

ST-1.11.
ROBOTY DROGOWE |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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ST-1.11. ROBOTY DROGOWE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. WSTEP

1.1. PrzeomioT SPeEcYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru drég
dojazdowych, placow manewrowych i chodnikdw oraz zagospodarowania terenu w ramach
przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Sciekdw w m. Jarocin gm. Jarocin, pow. nizanski.

Przedmiotem wykonania sg roboty drogowe przy wykonaniu:

—drogi dojazdowej do oczyszczalni sciekdw, odcinek o dtugosci 48,0 +21,0m

—drogi dojazdowej do punktéw zlewnych sciekow dowozonych,

—drdg i placow wewnetrznych na terenie oczyszczalni sciekow,

—chodnikéw
—utwardzonych opasek przy obiektach technologicznych
—plantowanie, obrobienie na czysto powierzchni terenu nasypowego i skarp z humusowaniem i

obsianiem nasionami traw.

1.2 ZAkrRES sTosowAaNIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT 0oBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji
Projektowej stanowigcej cze$¢ dokumentow przetargowych - opis techniczny i rysunki.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte, w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Nazwy 1 konpy CPV

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robo6t drogowych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

—kostka betonowa wibroprasowana h= 6 cm

—kostka betonowa wibroprasowana h= 8 cm

—kruszywo kamienne /grys/ 0-5 mm

—krawezniki betonowe 15x30 cm

—tawa betonowa z oporem z betonu B10

—kruszywo kamienne tamane niesortowane na podbudowe

—piasek na podsypki

—cement

—beton

—piasek stabilizowany cementem Rm=5,0MPa,

—obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm,

—deski iglaste obrzynane 25mm Kl. 111,

—krawedziaki iglaste kl. I,

-Woda

—Stupki drewniane iglaste $r. 120 mm dla kolei

—Deski iglaste odrzynane gr. 22 mm Kl. Il

—Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw’35’°
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—Piasek

—Zwir

—piasek uszlachetniony,

—piasek do betondw,

—cement portlandzki CEM 32,5
—beton z kruszywa naturalnego B10,
—emulsja asfaltowa

—-woda do betonu wg PN-88/B-32250,

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 ,wymagania ogolne".

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Do wykonania robot drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
—betoniarka

—zageszczarka spalinowa

—koparka podsigbierna

—taczki

—walec wibracyjny samojezdny

—wibrator powierzchniowy

—walec wibracyjny jednoosiowy

—samochdd dostawczy

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-0 ,Wymagania ogdine".

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

-wywrotka

-tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania
-samochody skrzyniowe do transportu materiatéw sypkich,

-samochody samowytadowcze do transportu piasku,

-samochodu dostawczego do transportu desek, stupkéw drewnianych, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie granic nawierzchni jezdni, chodnikow, oraz wyznaczenie granic robét ziemnych.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, kraweznikéw wtopionych, kraweznikdw betonowych,
chodniki z ptyt betonowych, kostki brukowe betonowe rozebra¢ poprzez wytamanie reczne. Materiat z
rozbiorki nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz utozy¢ w stosy. Podsypke nalezy rozebrac, a
gruz odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy. Gruz wywiez¢ na odlegtos¢ 5 do 10 km w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego.

Gruz wywiez¢ na odlegtos¢ 5 do 10km, a materiat nadajacy sie do ponownego wbudowania
wykorzystac przy odtworzeniu nawierzchni.

5.1.3. Roboty ziemne drég dojazdowych

Drogi dojazdowe i place na terenie oczyszczalni, nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej.
Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z nastepujgcymi warunkami:
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« Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robét objetych niniejszg
ST.

* Przed przystgpieniem do wykonywania dréog dojazdowych teren robot nalezy odpowiednio
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wejscia 0séb postronnych.

* Przed przystgpieniem do wykonywania drég dojazdowych wykonawca sprawdzi zgodnosc¢
rzednych terenu z danymi projektu technicznego.

*  Wytyczenie krawedzi drog powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich Iub innych
konstrukcjach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.

* Jezeli na terenie robot ziemnych zostanie odkryte uzbrojenie, ktére nie byto naniesione
w dokumentacji technicznej nalezy przerwaé prace i powiadomié Inzyniera. Prace wznowié
dopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instytucjami.

* Ziemia z wykopow powinna zosta¢ wywieziona w miejsce wyznaczone przez Inzyniera.

5.1.4. Roboty nawierzchniowe

5.1.4.1. Nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z nastepujgcymi warunkami:
« Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane prace budowlane.
* Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa i grub. 15 cm.

* Zageszczona podsypka z kruszywa tamanego grys 0+5mm powinna posiadac¢ grubosé¢ 4 cm.

* Elementy prefabrykowane w miare mozliwosci uktada¢ poprzecznie do osi drogi oraz docina¢
do ksztattu w miare potrzeb.

*  Przestrzenie miedzy ptytami wypetnic¢ piaskiem.

5.1.4.2. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

Kostke brukowg ukfada¢ nalezy na uprzednio przygotowanej i wyréwnanej podsypce z kruszywa
kamiennego (grys), rozécielonej na wyprofilowanym podtozu z kruszywa z kamienia famanego
niesortowanego 0+63mm, stabilizowanego mechanicznie. Kostki uktadaé paletami z uzupetnieniem
brzegéw lub pojedynczo. Kostki nalezy ubi¢ ubijakiem recznym lub zageszczarkg. Zageszczanie
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka. Spoiny wypetni¢ piaskiem z
polewaniem nawierzchni wodg. Nawierzchnie oczysci¢ z nadmiaru piasku i sprawdzi¢ spadki
poprzeczne i podtuzne oraz rownos¢ nawierzchni.

5.1.5. Krawezniki, tawy betonowe, chodniki, obrzeza betonowe

Pod kraweznik i tawy betonowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu, wyréwnanie
dna i $cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.

Krawezniki jezdni ustawiaC nalezy na podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej z oporem.
tawy betonowe wykonywac nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowacé przez polewanie woda.

Krawezniki betonowe na obramowaniu nawierzchni ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Krawezniki nalezy ustawiaC i wyregulowa¢ wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny
wypeni¢ zaprawg cementowg. Zewnetrzne $ciany kraweznika zasypac ziemig, ktorg nalezy ubic.
Chodniki nalezy uktada¢ na podsypce z kruszywa (grys 0+5mm) wedlug podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypetnic¢ piaskiem .

Obrzeza betonowe ustawia¢ na podsypce piaskowej. Obrzeza nalezy ustawia¢ i wyregulowaé wedtug
osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny wypetni¢ piaskiem. Zewnetrzne $ciany obrzezy
zasypac ziemia, ktérg nalezy dobrze ubic.

5.1.6. Podbudowy
5.1.6.1. Podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego

Podbudowe wykona¢ wg ponizszych zalecen:
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-przygotowanie podioza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza z materiatow
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone
lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione. Jezeli
podioze ulepszone, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtlug zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.
Podbudowa powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i wrzednych réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw Iub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia roboét i nie powinno by¢ wieksze niz 10 m.

-rozkladanie mieszanki kruszywa

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna byé rozlozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materialem o odpowiednich
wiasciwosciach.

-zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania
przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju
o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierownos$ci, zagtebienia ubytki, rozwarstwienia Iub
podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki, wyréwnanie
i ponowne zageszczenie az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il).

5.1.6.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
Podbudowe wykona¢ wg ponizszych zalecen:

-przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Paliki lub szpilki
powinny byC¢ ustawione w osi drogi i wrzednych réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢ wigksze niz 10 m.

-wytworzenie mieszanki

Mieszanke kruszywa o Scisle okreSlonym skitadzie nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji oraz pozostatych sktadnikéw na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwornie mieszanki betonowej typu
cyklicznego albo ciagtego. Sktadniki mieszanki powinny by¢é dozowane wagowo w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej z tolerancja:

ekruszywo = 3,0 %,

ecement + 0,5 %,

ewoda % 2,0 %.
Czas mieszania powinien zapewniaé uzyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinien by¢ krétszy niz
1 min. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 % i -2 %.
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-rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinna by¢ rozktadana w prowadnicach w warstwie
o grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowe;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 10cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego
segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

-zageszczenie

Natychmiast po kohAcowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego cementem nalezy
przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowac¢ stopniowo od
krawedzi do Srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierdwnosci, zagtebienia
ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki, wyréwnanie i ponowne zageszczenie az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda IlI). Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda Il). Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ w przedziale od 1 %
powyzej wilgotnosci optymalnej do 2 % ponizej wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie i obrobka
powierzchniowa muszg by¢ zakohczone przed uptywem 2 h od chwili dodania w wytwérni wody do
mieszanki kruszywa z cementem.

5.1.7. Roboty wykonczeniowe

W zakresie rob6t wykonczeniowych przewidziano plantowanie reczne powierzchni terenu przylegtego
do projektowanych drég dojazdowych z obsianiem nasionami traw po uprzednim humusowaniu.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ROBOT DROGOWYCH

Szczegotowe wymagania wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto nalezy
uwzgledni¢ ponizej podane warunki wykonania robét.

5.2.1. Konstrukcja nawierzchni drég dojazdowych na terenie oczyszczalni

Zgodnie z opracowana dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Konstrukcja nawierzchni drég dojazdowych na terenie oczyszczalni

-15 cm piasek stabilizowany cementem o Rm= 5,0 MPa
-18 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie

—4 cm podsypka z kruszywa kamiennego /grys/ 0-5 mm
-8 cm kostka betonowa wibroprasowana.

5.2.3. Konstrukcja nawierzchni chodnikobw i opasek przy obiektach
technologicznych
—10cm - podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa

—4cm - podsypka z kruszywa kamiennego /grys/ 0-5 mm
—6¢cm - kostka brukowa betonowa, wibroprasowana

5.2.4 Krawezniki i fawy betonowe

- krawezniki 15x30 cm
- fawa z oporem z betonu B10
- obrzeze 8x30cm.
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5.2.5. Roboty nawierzchniowe

W ramach robét nawierzchniowych wykonac nalezy:

—profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
—wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

—wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego 0+63mm

—wykonania warstwy podsypki gr 4cm z kruszywa kamiennego (grys 0=5mm)
-wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

5.2.6. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych wykonaé nalezy:

-wykopy i przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad

—-roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
-reczne profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
—wykonanie rowkéw pod krawezniki i obrzeza

-reczne formowanie nasypow

—formowanie spycharkami nasypéw

—zageszczanie nasypéw zageszczarkami

—plantowanie, obrobienie na czysto skarp nasypow

—humusowanie skarp warstwg humusu o gr. 5cm z obsianiem nasionami traw.

Roboty ziemne obejmg uksztaltowanie terenu oraz kopanie koryt pod nawierzchnie jezdni drdg
i formowanie nasypow.

5.2.7. Odwodnienie

Odprowadzenie atmosferycznych woéd opadowych z terenu oczyszczalni $ciekow objetych rozbudows,
bedzie odbywaé sie przez powierzchniowy sptyw w kierunku istniejgcych odbiornikow oraz na
powierzchnie zielone na terenie oczyszczaini.

5.2.8. Roboty wykonczeniowe

W ramach robét wykonczeniowych wykonaé¢ nalezy:
eplantowanie powierzchni terenu i obsianie powierzchni terenu nasionami traw z uprzednim
humusowaniem (grubos¢ warstwy humusu 5cm).

5.2.9. Ogodlne wytyczne realizacji

Szczegolnie starannie nalezy wykonaé roboty drogowe, wiasciwie zagesci¢c warstwy konstrukcyjne i
podtoza gruntowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdine".

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje
Inzyniera.

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

—liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikéw i obrzezy, profili podtuznych i poprzecznych drog i
chodnikow.
—sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni dokonuje sie przez bezposrednie ogledziny.

W czasie budowy nalezy sprawdzaé wyglad kazdej z uktadanych warstw. Po zakoriczeniu robot
sprawdza sie wyglad warstwy scieralnej na catej dlugosci zbudowanego odcinka.
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6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagahn zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikaciji

powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dokonywany bedzie w miare postepu roboét procentowo zgodnie ze szczegdtami

opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie inwestycji.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg przy okreslaniu zaawansowania robot w celach dokonania przejsciowych
ptatnosci bedzie procent wykonania okreslonego elementu robot, wyszczegdlnionego w tabeli do

fakturowania, sporzgdzonego przez Wykonawce, jako zatgcznik do umowy na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudéw, nawierzchni drég i chodnikow.

Odbiér robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie

powodowacé przestoju w realizacji robét.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06721

PN-77/B-06714/12
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06710

PN-78/B-06714

PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/16
PN-78/B-06714/19

PN-78/B-06714/20
PN-78/B-06714/26

PN-78/B-06714/39
PN-78/B-06714/40
PN-79/B-06714/42
PN-80/B-06714/37
PN-86/B-02480
PN-86B-06712
PN-87/B-01100
PN-87/S-02201
PN-87/S-02201
PN-88/B-04300
PN-88/B-04481
PN-88/B-06050

PN-88/B-06250
PN-88/B-06714/48

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywo mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

bezposrednia.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

organicznych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Postanowienia ogdine.

Pobieranie probek.

Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczenie zanieczyszczenh organicznych.
Badania. Oznaczenie zanieczyszczenh organicznych.
Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci met. krystalizaciji.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.

Kruszywa mineralne.

Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreS$lenia.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Grunty budowlane.a Badania prébek gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
Beton zwykty.

Kruszywa mineralne.

gliny.

Badania. Oznaczanie zanieczyszczen w postaci grudek
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PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-88/B-32250
PN-89/B-06714/01
PN-91/B-06714/15

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Zarzadzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963r. w sprawie fadowania
samochodoéw ciezarowych i przyczep (Monitor Polski nr 24, poz.123 z 1963r. i nr
35, poz.250 z 1968r.).

Przepisy bhp w budownictwie.

GDDP - Technologia robét drogowych w latach 1987-1990,

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw drogowych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. Warszawa
1989.

Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA TECHNOLOGICZNA

ST-2.0. TECHNOLOGIA
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ST-2.0. TECHNOLOGIA
1. WSTEP

1.1 PrzeomioT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
technologicznych w obiektach przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni sciekdw w m. Jarocin,
gm. Jarocin, woj. podkarpackie.

Przedmiotem wykonania sg roboty technologiczne zwigzane z montazem urzadzen, rurociggow i
armatury wraz z robotami towarzyszgcymi.

1. Punkt zlewny sciekéw dowozonych —ob.nr8 — bez zmian

—taca najazdowa
—separator zanieczyszczen statych

2. Wstepne podczyszczanie sciekéw — ob. 2(KR) — modernizacja
—krata koszowa

3. Pompownia gtéwna — ob. 1(PS) — modernizacja
—pompy zatapialne

4. Mechaniczne podczyszczanie sciekow —ob.nr5 — modernizacja

—automatyczne sito skratkowe

—separator piasku

5. Reaktory biologiczne —ob.nr3Ainr3B — modernizacja
—separatory zawiesiny tatwopalnej

—selektory — warunki niedotlenienia

—komora denitryfikacji/nitryfikacji

—osadnik wtérny pionowy — separacja osadu

6. Stacja dmuchaw - ob. nr 4 dla reaktoréw —ob.nr3Ainr3B — modernizacja
—dmuchaw typu Root’s

—uktad dystrybucji powietrza

—szafka elektryczno-sterownicza RT-01 i RT-02

7. Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych —ob. nr SPo — modernizacja
—przeptywomierz elektromagnetyczny
8. Zbiornik osadu nadmiernego — ob.nr6 — projektowany

—uktad napowietrzania
—uktad zageszczania osadu

9. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego —ob.nr7 — projektowane

—prasa tasmowa,
—stacja przygotowania i dozowania flokulantu
—przenosnik srubowy osadu

10. Stacja wapnowania osadu odwodnionego —ob.nr7 — projektowana

—mini zestaw do wapnowania osadu
—przenosnik srubowy osadu

11. Pomieszczenie dla osadu odwodnionego —ob.nr7 — projektowane

—kontener na osad odwodniony

1.2 ZAKRES sTosowaANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3 ZakrEs rRoOBOT S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu instalacji
technologicznych w obiektach oczyszczalni $ciekow zgodnie z dokumentacjg projektowg - opis
techniczny i rysunki.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 RoDZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW

Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych urzadzen nalezy stosowal zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty podstawowe to:

a) rury stalowe ocynkowane

b) rury polietylenowe PE

c) rury polietylenowe PEHD

d) ksztattki PE do zgrzewania czotowego

e) ksztattki PE do zgrzewania oporowego

f) rury PVC

g) zawory przelotowe mufowe

h) zawory zwrotne kotnierzowe

i) zasuwy kotnierzowe poziome

j) kregi zelbetowe

k) ksztattki zeliwne kotnierzowe

1) koryta przelewowe.

2.2 WYMOGI OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. W tych
wypadkach, kiedy spetnienie wymagan normy- szczegolnie dotyczy to urzadzen importowanych — moze
by¢ dokonane w inny sposdb niz podano to w normie, nalezy uzyska¢ kazdorazowo zgode na
odstepstwo od normy, ewentualnie jesli dotyczy to rozwigzanie powtarzajgcego sie w serii wyrobdw,
uzyskac dla tego rozwigzania aprobate techniczna.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerdow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktadowaé
na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych
stosach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzic, czy:

1.na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg

2. wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione

3.przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie

4 . armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigecia

5. uszczelnienie dlawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Czesci obrobione armatury powinny byé
zabezpieczone przed korozjg tluszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.
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Armatura specjalna, powinna by¢ dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana tatami drewnianymi, a
sprezyny i nie pokryte farbg powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone tluszczem (wazelina
techniczna).

2.3. WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZACE URZADZEN

Urzadzenia dostarczone na budowe powinny posiadaé dokumentacje techniczno-ruchowg. Pompy,
sprezarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przenosniki itp. powinny mieé trwale przymocowang tabliczke
znamionowg z blachy, posiadajaca:

a) nazwe producenta

b) charakterystyke techniczng urzadzenia

c) date produkcji i numer kolejny wyrobu

d) znak kontroli technicznej

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku
ich braku warunkom technicznym.
Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Wymogi dotyczgce pomp i przepompowni:

a) mozliwos¢ kontroli pompy podczas jej pracy

b) szybkie wykonywanie prac zwigzanych z ich obstuga

¢) pompy powinny by¢ zabezpieczone przed ich zalaniem (montaz na sucho)

d) kabel zasilajgcy winien wytrzymac ciezkie mechaniczne obcigzenia

€) kontrola przeciekow w komorze kontrolnej

f) zabudowa i demontaz powinien nastgpi¢ przy pomocy fancucha o wysokiej wytrzymatosci z
obcigzalnymi ogniwami

g) silnik pompy powinien posiada¢ mozliwos¢ ciggtej pracy zaréwno w ustawieniu mokrym jak i suchym
h) system modutowy powinien umozliwia¢ tworzenie indywidualnych kombinacji czesci pompowych i
silnika, wirniki winny by¢ jednokanatowe oraz wielokanatowe do przettaczania silnie zanieczyszczonych
zawierajgcych ciata state Sciekow surowych, a takze substancji widknistych oraz do przettaczania
osadu pierwotnego i nadmiernego o zawartosci suchej masy do 8%.

i) pompy z silnikiem o mocy ponizej 0,5 kW muszg mie¢ znak bezpieczenstwa wydany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikaciji.

j) ponadto wszystkie pompy musza mie¢ aprobate techniczng stwierdzajgcg przydatno$é do
stosowania, a pompy o mocy 0,5 kW takze atest energetyczny.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych bedg prowadzone przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu i narzedzi:

a) spawarka

b) gietarka do rur

c) zgrzewarka do zgrzewow czotowych

d) zgrzewarka do potgczen elektrooporowych

€) zuraw samochodowy.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy stosowac:
a) samochdd dostawczy
b) samochdd skrzyniowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych czesé¢ II- Instalacje sanitarne i przemystowe” zgodnie z Polskimi Normami
oraz ponizszymi uwagami.
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5.1.1. Montaz rurociaggow

5.1.1.1. Potgczenia spawane

Przed rozpoczeciem montazu lub ukfadania rury powinny by¢é od wewnatrz i na stykach starannie
oczyszczone i zowalizowane; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzony nie wolno montowac. Przy
przejsciu przewoddéw przez fundamenty i $ciany budynkéw i budowli, rury ochronne powinny miec
grubos¢ scianki rowng co najmniej 6 mm, a ich wewnetrzna $rednica powinna by¢ o 1,5 % wieksza od
zewnetrznej srednicy przewodu.

Rury stalowe nalezy tgczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawania nalezy stosowaé
materiaty spawalnicze o wtasciwosciach nie gorszych niz witasciwosci materiatu rury. Rury stalowe
powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wybite
oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw powierzchniowych nie wigkszych niz 5% grubosci materiatu i
wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinno miec¢ rys, peknie¢ itp. wad.

Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno byé zgodne z
zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztgcze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu robdét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.
Potaczenia na rurach stalowych nalezy zaizolowaé. Przed natozeniem powtoki ochronnej powierzchnia
izolowana powinna by¢ oczyszczona do 3-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97051.

5.1.1.2 Potgczenia kotnierzowe

Kofnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub z
przyspawanym kréécem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz nalezy przyspawaé do kro¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza tak aby nieréwnosci spoiny
nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny byé wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu lub
armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do srub.

Przy potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysoko$¢ rowng srednicy
Srub, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

a) dociggac srubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm, z
wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

b) pozostawiaé sruby nie dokrecone,

c)pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

Potgczen kotnierzowych nie wolno stosowac na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i
poczagtkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodow: przy srednicy do 100 mm 150 mm, od 125 do 200
mm 250 mm, od 250 do 300 mm 350 mm, powyzej 300 mm 400 mm. Powyzsze ustalenie nie dotyczy
potgczenh przewoddw z rur zeliwnych kotnierzowych z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi.

Do tgczenia rur stalowych z armaturg i urzgdzeniami nalezy stosowaé kotnierze stalowe, z
uwzglednieniem cisnienia wystepujgcego w przewodzie lub urzadzeniu:

do przewoddéw o cisnieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawane, okragte, do
przewodow o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotnierze przyspawane okragte z szyjka.
Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac¢ uszczelki:

a) gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych oraz przy gazach odoliwionych o
temperaturze nie przekraczajgcej 60° C i o cisnieniu do 0,6 MPa,

b) fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° C i ci$nieniu do 1,6 MPa,

c) azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oraz przy gazach o temperaturze powyzej 80° C i
cisnieniu do 1,6 MPa, igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze
do 60° C i ci$nieniu do 0,6 MPa, z blachy otowianej przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o
temperaturze do 180° C i ci$nieniu do 1,6 MPa.

5.1.1.3. Potagczenia kielichowe z uszczelkg

Potaczenia realizowane przez wsunigcie bosego konca rury w kielich stanowigcy fragment przytgczone;j
rury, ksztattki lub innego elementu instalacji. W kielichu znajduje sie rowek o ksztatcie odpowiednim do
zastosowanej uszczelki.
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Ten rodzaj potgczen moze by¢ stosowany zaréwno w instalacjach pracujgcych pod cisnieniem, jak tez
do instalacji bezcisnieniowej. Oczywiscie konstrukcja elementéw (ksztait i wymiary kielicha, uszczelka),
w obu przypadkach bedg rézne. Ten rodzaj potaczenia pozwala rowniez na tgczenie elementéw
wykonanych z réznych materiatdw. W potgczeniach tych tgczone elementy mogg przemieszczaé sie
wzgledem siebie, az do wysuniecia. Potgczenia takie nie mogg przenosi¢ obcigzeh wzdtuznych,
wynikajgcych z cisnienia wewnetrznego. Obcigzenia takie musza by¢ przenoszone przez zewnetrzne
elementy ustalajgce. Warunkiem poprawnosci wykonania potgczenia jest dobdr elementéw o
odpowiadajgcych sobie wymiarach. Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu)
konica rury w kielich, z osadzong uszczelka, do okreslonej gtebokosci. Do montazu, szczegdlnie
wiekszych $rednic konieczne jest zastosowanie specjalnego oprzyrzgdowania, pozwalajgcego na
wywotanie niezbednej do wcisniecia sity. Jest to typowe urzadzenie, oferowane w réznych
rozwigzaniach, przez wielu producentéw. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego,
utatwiajgcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego s$rodka przewidzianego przez
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie réznego rodzaju dzwigni, urzgdzen mechanicznych,
powodujgcych nie osiowe wprowadzanie bosego korca rury w kielich, a takze wbijanie.

5.1.1.4 Potgczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC moga by¢ taczone, rowniez z elementami wykonanymi z innych
materiatow. Mozliwe jest taczenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiatéw jak np.:
zeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby potgczen rur PE i PP wymieniono nizej:
—zgrzewanie doczotowe

—zgrzewanie z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych

Ponadto sg stosowane réwniez potgczenia (szczegdlnie dla mniejszych Srednic):

—na ztgczki zaciskowe,

—kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych), - zgrzewane mufowe,

—-spawane.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cidnieniu
roboczym oraz probnym.

Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajéow ztgcz sg podawane przez producentéw wyrobow z
tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potgczeh, nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich
wymagan i wskazoéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

W praktyce najczesciej stosuje sie potgczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach rowniez
zgrzewane z zastosowaniem zitgcz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, w trakcie ktdrego
materiat dwu tgczonych powierzchni rur powinien przenika¢ sie pod wpltywem wysokiej temperatury i
docisku, tworzgc jednolitg strukture w miejscu potgczenia. Ten sposoéb jest stosowany do tgczenia
prostych odcinkéw rur i odcinkdw rur z ksztattkami umozliwiajgcymi potgczenia kotnierzowe.
Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkéw i zachowania wiasciwych
parametréw procesu zalecanych przez danego producenta rur.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie przede wszystkim aby:

—zgrzewane rury mialy te samg srednice i te same grubosci scianek - rury byly ustawione wspotosiowo
—koncéwki taczonych rur byly doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem

—temperatura w czasie zgrzewania koncow rur zawierata sie w granicach 210-220°C (PE)

—czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg
wrazliwosé na utlenianie (PE)

—sita docisku w czasie dogrzewania byfa bliska zeru

—sita docisku w czasie chtodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywane na statym poziomie a w
szczegoblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przys$pieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

—sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni, - czas rozgrzewania,
—czas dogrzewania,

—czas zgrzewania i chtodzenia

powinny byc¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosSci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen.

Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyleh podanych przez danego producenta.
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Przy zgrzewaniu przy uzyciu ztgcz elektrooporowych nalezy przestrzega¢ aby powierzchnie tgczone
powinny by¢ gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a ksztattki z przewodem grzejnym powinny
by¢ zapakowane az do chwili ich uzycia.

5.1.2. Montaz armatury

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien byé zapewniony swobodny dostep do
pokretet i dzwigni).

Przed montazem nalezy z armatury usungé zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzgdzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona
antykorozyjna. Nalezy usungé z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy
wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.

Armature o masie przekraczajgcej 30 kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawia¢ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewoddw.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0$ przewodu.
Armature zaporowg nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Klapy zwrotne nalezy montowaé na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do gory
klapa znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowaé klap zwrotnych na
przewodach, ktérymi czynnik ptynie w dot.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana,
woéwczas diugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka, nie moze byc¢
mniejsza niz 1,5 srednicy rury.

Zawory zwrotne nalezy montowac¢ na przewodach ttocznych bezposrednio za pompami, przed armaturg
Zzaporowa.

W wypadku montazu pompy na pionowym odcinku rurociggu nalezy zawér zwrotny oddzieli¢ od pompy
krétkim odcinkiem przewodu, w ktérym bedzie mogto gromadzic sie powietrze (podczas przerwy w

pracy pompy).

5.1.3 Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowaé urzadzenia podane w specyfikacji, urzgdzenia montowaé zgodnie z
ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Pompy, sprezarki, zbiorniki cisnieniowe i
bezcisnieniowe oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z
blachy, podajaca:

nazwe producenta,

charakterystyke techniczng urzadzenia,

date produkcji i numer kolejny wyrobu,

znak kontroli techniczne;j.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

5.1.3.1. Montaz pomp

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mogg byé montowane bezposrednio na rurociggu. Pompy z
silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mogg by¢ montowane bezposrednio na rurociggu, ale rurociag przed
i za pompa nalezy trwale umocowaé wzdtuz catego obwodu rury do podpory osadzonej w Scianie,
stropie albo posadzce.

Pompy z silnikami o wiekszej mocy nalezy montowaé na fundamentach lub wspornikach z przekfadkg
ttumigca drgania, zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami producenta.

Montujagc w instalacji pompe na fundamencie nalezy zwréci¢ uwage na to, ze armature i rurociggi taczy
sie z pompa- nigdy odwrotnie.

Przy potgczeniach gwintowanych nalezy uzyé srubunku umozliwiajgcego wymiane pompy.

Przy montazu pomp nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

—-pompy bezdtawicowe montowac¢ w takt sposéb, aby o$ wirnika byta w potozeniu poziomym

—pompy obiegowe nie powinny by¢ zlokalizowane w najnizszych punktach instalaciji;

=silniki pomp nie mog3 sie znajdowac ponizej pomp

—skrzynki zaciskowe silnikéw nalezy zlokalizowaé tak, aby ograniczyé mozliwo$¢ przenikania do nich
wody z nieszczelnych potgczen instalacji znajdujacych sie nad pompami
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—przewody elektryczne dochodzgce do skrzynek zaciskowych nalezy prowadzi¢ tak, aby woda
ewentualnie wykraplajgca sie na przewodzie nie mogta wptywac przez nieszczelne dtawiki do skrzynek
zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Uruchomienie pompy musi
odbywaé sie przy catkowicie otwartym zaworze na kro¢cu ssgcym. Dla zmniejszenia pradu
rozruchowego zaleca sie dokonywacé rozruchu przy zamknietym zaworze ttocznym.

Silniki pomp muszg byé zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.
Wszystkie elementy regulacyjne (dtawigce natezenie przeptywu) wbudowane na instalacje, w ktérych
pracujg pompy, powinny znajdowac sie na rurociggu ttocznym pompy.

Po zamontowaniu nalezy pompy sprawdzi¢, zwracajgc szczegdlng uwage na szczelnos$¢ potgczen
pompy z armaturg, sprawnos¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, gtosnos¢ i drgania towarzyszace
pracy pompy, temperature pracy silnika pompy.

5.1.3.2. Montaz urzgdzen elektrycznych

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czes¢ V - instalacje elektryczne" wydanymi
przez MGPiB oraz COBR ,Elektromontaz" w 1988 r. Aparaty i osprzet powinny posiadaé wymagane
atesty. System dodatkowej ochrony przed niebezpiecznym napieciem dotyku nalezy wykona¢ wg PN-
91/E-05009/03 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie o0gdinych
charakterystyk". Sposéb wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie PN-92/E-
05009/41 ,Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa".

Ponadto instalacje winny spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej" (Dz. U. Nr 81 z
dnia 26 listopada 1990 r. poz. 473).

5.1.4. 1zolacje

5.1.4.1. Izolacje antykorozyjne

Rurociggi stalowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 i zabezpieczy¢
przez malowanie.

llos¢ warstw malowania antykorozyjnego jak rowniez rodzaj farb — zgodnie z projektem technicznym.

5.1.5 Préba szczelnosci instalacji

Prébie szczelnosci nalezy podda¢ zamontowane rurociagi wraz z armatura.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci.

*napetnienie instalacji wodg zimng

*podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
*sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic

suszczelnianie armatury.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ W
OBIEKTACH OCZYSZCZALNI

Obiekty technologiczne oczyszczalni winny by¢ wyposazone w urzadzenia i instalacje
technologiczne zgodnie z nizej zatgczonym wykazem:

UWAGA: Wszystkie urzqdzenia, uklady i podzespoly technologiczne stosowane w niniejszym projekcie sq
przyktadowymi. Stosujqc urzqdzenia rownowazne nalezy uzyskac zgode Inwestora na ich zamiane i muszg by¢ nie
gorsze niz zaproponowane w tabeli ponizej. Za parametry rownowazne uznaje sig¢ parametry techniczne i
Jjakosciowe urzqdzen i wyposazenia podane w pkt. 7 i 8.
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Typ urzadzenia lub réwno-

Lp.| Charakterystyka techniczna urzadzen i wyposazenia | Jedn. wazny
1 2 3 4
1 | WSTEPNE PODCZYSZCANIE SCIEKOW 1 kpl.
Krata koszowa z podnos$nikiem elektrycznym KK-01, Qh = 40 m3/h, e = 1 Kpl. [ np. typ BT-600 prod. BIO-TECH lub
1. [ 16 mm, Wykonanie stal nierdzewna, P1 = 0,7 kW, P> = 0,5 kW inny rownowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do KK-01 - komplet 1Kpl. | -
2. | Drabina wejsciowa LxS = 4,7 m x 0,5 m, Wykonanie - Stal nierdzewna /
1 szt.
3. | Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna / PVC 1Kpl. | -
2 | POMPOWNIA SCIEKOW 1 kpl.
Pompa zatapialna sciekow PS-1.01PS-1.02, Qh = 39,3 m%h, H=12,9 2 Kpl. | np. typ Amarex F 65-170/146 prod.
1. [ m, P1=4,0 kW, P2 = 3,0 kW, Wirnik typ F, o = 2.900 min*', Przelot 65 mm KSB lub inny réwnowazny
2 Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowad- | 2 Kpl. | ---
* | nica, Czujniki poziomu PL-1.01, PL-1.04 - komplet
Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla pomp zatapialnych wraz z zesta- 1 Kpl. | np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH lub
3. wem montazowym i instalacyjnym - komplet inny rownowazny
4 Podnosnik reczny do wyciggania pomp PPS-01, wykonanie stal A2, 1 Kpl. [ np.typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub
| udzwig m = 100 kg inny rbwnowazny
Pomost technologiczny dla obstugi urzadzen, wykonanie stal nierdzewna 1Kpl. | -
5 |- Srednica D = 1,8 m, Kraty wema, Barierki ochronne
| - Drabinka wejsciowa LxS = 3,8 m x 0,5 m
- Drabinka wejsciowa LxS =2,7m x 0,5 m
Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna / PVC 2Kpl. | -
3 | STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW 1 kpl.
Istniejgce sito skratkowe SI-1.01, Qmax = 45 m¥h, e =3 mm, P1 = 0,12 0 Kpl. | Istniejace
1. | kw, P2 = 0,1 kW, Wykonanie - stal nierdzewna
9 Wanna dolna sita / komora rozdziatu, zawor reczny ZR-1.011ZR-2.01, 1 Kpl. | np. typ D8/0,12 prod. Dynamik Filtr lub
| Qh =2 x 25 m¥h, Konstrukcja no$na sita, Wykonanie - Stal nierdzewna inny réwnowazny
3 Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01, Instalacja technologiczna - 1Kpl. | -
* | komplet
Separator piasku SP-1.01, Qmax = 18 mh, Py =2,05kW, P> =1,5kW, 1 Kpl. | np. typ SP-200/18 prod. Eko-Celkon
4. | F200, Wykonanie - stal nierdzewna, Sruba - stal konstrukcyjna, Zawor lub inny réwnowazny
elektromagnetyczny ZM-5.01
Zestaw montazowy i instalacyjny do SP-1.01, rurociggi, armatura, instala- | 1 Kpl. | ---
cja - komplet
5. | Mobilny pojemnik na piasek V =750 |, wykonanie stal lakierowana lub
tworzywo sztuczne
4 [ REAKTOR BIOLOGICZNY nr 1 - Piaskownik / Separator zawiesiny 1 kpl.
Piaskownik / Separator zawiesiny PP-1.01, D = 1000 mm, Hc, = 4,71 m, 1 Kpl. [ np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub
1 Wykonanie PE, Uktad przeptywu hydraulicznego Q = 25 m%/h, Rura cen- inny rownowazny
| tralna F500; Uktad mieszania DR-1.01, z zaworem ZM-1.11, Efektywna
dtugos¢ napowietrzania L = 0,5 m
2 Pompa powietrzna pulpy piasku i zawiesiny PM-1.04, Q =0 - 5 m%h, p = 1 Kpl. [ np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub
" 10,1 bar, F110/PEHD/PVC inny réwnowazny
3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01 - komplet 1Kpl. | -
4 Kompresor zasilajgcy uktad mieszania KO-1.01, P = 7 bar, V = 24 dm?, 1Kpl. | -
|Pi=1,1 KW
5 | REAKTOR BIOLOGICZNY nr 1 - Selektor beztlenowy 1 kpl.
Selektor beztlenowy SE-01SE-02; D = 1000 mm, Hc; = 4,71 m, Wyko- 2 Kpl. | np. typ BT-SE-01[/BT-SE-02 prod.
nanie PE, System BT-flowmix lub réwnowazny, Uktad mieszania hydrau- BIO-TECH lub inny rwnowazny
1. | liczne/pneumatyczne Q = 10 m3/h, DN150, Uktad dyfuzorow DR-02(DR-
03, Efektywna dtugos¢ napowietrzania L = 2 x 0,5 m, llo§¢ wprowadzone-
go tlenu E < 1 kgO2/d
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-02 2Kpl. | -
6 | REAKTOR BIOLOGICZNY nr 1 - Komora Den./Nitr. 1 kpl.
Uktad dystrybucji powietrza UD-1.02, systemu BT-airmix lub réwnowaz- 1 Kpl. | np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-TECH
ny, Uktad napowietrzanie/mieszanie, Qmax = 560 m3/h, F110/PEHD/PVC, lub inny réwnowazny
1. |p=1bar
- Zawory odcinajgce DN32/PVC/PEHD/A2, | = 16 szt.,
- Weze elastyczne F32/PVC, p =1 bar,L=200 m
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 - komplet 1Kpl. | -
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3 Uktad dyfuzoréw DP-1.01 + DP-1.08, L = 2,0 m, ¢ = 23 kgO2/m®m, H=50 | 8 Kpl. [ np. typ Q2,0 prod. AQUACOSULT lub
© | mm, Qmax = 14 m3hxm, Qmin = 1,8 m3hxm, Materiat PUR inny rownowazny
4 Uktad dyfuzoréow DP-1.09 + DP-1.16, L = 3,0 m, ¢ = 23 kgO2/m®m, H=50 | 8 Kpl. [ np. typ Q3,0 prod. AQUACOSULT lub
* | mm, Qmax = 14 m¥hxm, Quin = 1,8 m3hxm, Materiat PUR inny réwnowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01 + DP-16 16 Kpl. | ---
6 Zestaw do pomiaru tlenu SO-1.01, czujka tlenu Z=0 - 10 ppm, przetwor- | 1 Kpl. | np. typ COS4 prod. E+H lub inny réw-
" | nik pomiarowy wyjscie analogowe U = 230 V nowazny
7 Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montazowy i in- 1 Kpl. [ np. typ ZM-SO-01 prod. BIO-TECH lub
| stalacyjny do SO-01 - komplet inny rownowazny
Osadnik wtorny pionowy OW-1.01, D =5,6 m,A=24 m?, V=40 m3 Wy- | 1Kpl. | np.typ BT-KBAL-1000 prod. BIO-
konanie - zywica poliestrowa wzmocniona witoknem szklanym. Osadnik -TECH lub inny rownowazny
wyposazony w system BT-flow lub réwnowazny w sktad ktérego wcho-
dzi:
- Zatopione koryto zbiorcze $ciekéw oczyszczonych F110, Q = 30 m¥/h,
8. wykonanie PEHD
- Komora zbiorcza $ciekéw oczyszczonych i regulaciji poziomu,
Qhmax =30 m3/h, H = 10 cm, wykonanie PE
- Uktad odprowadzania czes$ci ptywajgcych DN100, Q = 0 - 30 m¥h, wy-
konanie stal nierdzewna
9 Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-1.01, F110/PEHD/PVC, 1 Kpl. | np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH
* 1Q=0-30m%h, p=0,1bar lub inny réwnowazny
1 Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-1.02, 1 Kpl. [ np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH
0. F110/PEHD/PVC, Q = 0 - 30 m%¥h, p = 0,1 bar lub inny réwnowazny
Pompa powietrzna do transportu czesci ptywajgcych MA-1.03, 1 Kpl. | np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH
1. | F110/PEHD/PVC, Q=0 - 30 m%h, p = 0,1 bar lub inny réwnowazny
12. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01 1Kpl. | -
Konstrukcja no$na przykrycia, instalacji technologicznej, urzadzen i wy- 1 Kpl. | np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-TECH
posazenia, pomost technologiczny, barierki, kraty wema, schody wejscio- lub inny réwnowazny
13 we - komplet do TE-1.31, D = 10,5 m, Materiat - Stal ocynkowana ognio-
© | wo
- Pomost technologiczny L/ S =11,0m /0,7 m
- Pomost wejéciowy obstugi L/ S =2,2m/0,7m
Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-1.31, D = 10,5 m, Materiat - 1 Kpl. | np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-TECH
14. | zywica poliestrowa wzmocniona wtéknem szklanym lub inny réwnowazny
Typ | / 8 szt., Typ Il / 16 szt., Typ lll / 1 szt..
15. | Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31 1Kpl. | -
7 | REAKTOR BIOLOGICZNY nr 2 - Piaskownik / Separator zawiesiny 1 kpl.
Piaskownik / Separator zawiesiny PP-2.01, D = 1000 mm, H¢; = 4,86 m, 1 Kpl. [ np.typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub
1 Wykonanie PE, Uktad przeptywu hydraulicznego Q = 25 m%/h, Rura cen- inny rbwnowazny
* | tralna F500; Uklad mieszania DR-2.01, z zaworem ZM-2.11, Efektywna
dtugos¢ napowietrzaniaL=0,5m
Pompa powietrzna pulpy piasku i zawiesiny PM-2.04, Q =0 - 5 m%h, p = 1 Kpl. [ np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub
2. 10,1 bar, F110/PEHD/PVC inny rbwnowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do PP-01 - komplet 1Kpl. | -
STACJA DMUCHAW 2 kpl.
Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 lub RT-02 dla urzadzen technolo- | 1 Kpl. [ np. typ BT-RT-01 lub RT-02 prod. BIO-
gicznych biologicznego oczyszczania sciekow wraz ze sterownikiem TECH lub inny réwnowazny
przemysfowym oraz systemem sterowania BT-autoeco wg. schematu
1. | strukturalnego
Wspdlny modut komunikacyjny RT-01.1 z mozliwoscig przesytania syste-
moéw alarmowych poprzez SMS (w modem GSM z antena zewnetrznag,
uktad podtrzymania zasilania UPS)
Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technolo- 1Kpl. | -
2 gicznego w obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgodnie ze Schemat
" | strukturalny instalacji elektrycznej (kable zasilajgce i sterownicze, moco-
wanie i utozenie kabli)
Uktad dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, DN100, Qp =435 | 1 Kpl. | np. typ BT-UD-03/435 prod. BIO-TECH
m3h, p = 0,6 bar, Materiat - stal OC lub inny réwnowazny
Wyposazenie:
- Napowietrzanie selektorow ZM-01/ 1szt.
3 |- Pompa odprowadzenie czesci ptywajacych ZM-03 /1szt.
" | - Pompa odprowadzenie pulpy piasku ZM-04 /1szt.
- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.
- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /1szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-01.1,KL-01.2 /2 szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-02.1_KL-02.2 /2 szt.
Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dzwiekochtonnej DM- 3 Kpl. | np. typ GM-3S prod Aerzen lub inny
4. | 010DM-03, Qp = 145 m%h, p = 0,6 bar, P = 5,5 kW, P> = 4,3 kW, Lo < réwnowazny
90 dB
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Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 - komplet 1Kpl. | -
KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 1 kpl.
Zestaw przeptywomierza PM-1.01, Czujnik przeptywu Q = 0 - 60 m3/h, 1 Kpl. | np. typ PromagDN150 prod. E+H lub
1. DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/C inny rownowazny
2. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 - komplet 1Kpl. | -
10 | ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO 1 kpl.
Uktad dystrybucji powietrza UD-03, Qp = 120 m3h, p = 1 bar, 1 Kpl. [ np. typ BT-UD-120 prod. BIO-TECH
1. | FOO/PEHD/PVC, L = 22 m, Weze elastyczne / rura ostonowa lub inny réwnowazny
F32/F110/PVC, L=45m
Uktad dyfuzoréw rurowych DR-3.0171DR-3.06, Q = 20 m%hxszt., L = 6 Kpl. | np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub
2. |2x1,0m, c=20 gO2/m3m, Materiat - EPDM inny rownowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-03 oraz do uktadu dyfuzoréw - 1Kpl. | -
3.
komplet
System do zageszczania osadu nadmiernego Z0-3.01, Q =20 m%h, L = 1 Kpl. | np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH lub
4. |2 m, F200/PVC/PEHD/A2 inny réwnowazny
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do ZO-01 - komplet 1Kpl. | -
System do odbioru osadu zageszczonego 00-3.01, Q =20 m¥h, L=5 1 Kpl. [ np. typ BT-OO-100 prod. BIO-TECH
6 |M F100/PVC/PEHD/A2, Szybkoztacze do podtgczenia wozu asenizacyj- lub inny réwnowazny
" | nego DN100
7. | Zestaw montazowy i instalacyjny do OO-01 - komplet 1Kpl. | -
8. | Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 2 Kpl.
Uktad napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-3.07, 1 Kpl. | np. typ BT-EMR20 prod. BIO-TECH lub
9. | Qp=20mdh, L=2x1,0m, c =20 gOs/m3xm, Materiat EPDM inny réwnowazny
10. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DR-01 - komplet 1Kpl. | -
1" Pompa zatapialna osadu PS-3.03, Qh =20 m%h, H=2,0 m, P1 = 1,23 1 Kpl. | np. typ Amarex F65-220/112 prod. KSB
* | kW, P2 = 0,2 kW, Wirnik typ F, o = 1.450 min"' lub inny réwnowazny
Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-03, rurociggi, prowadnica, Czuj- 1Kpl. | -
12. | niki poziomu PL-3.01 - komplet
Rozdzielnica serwisowa RS-3.01 dla urzadzen technologicznych - kom- 1 Kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub
13. plet inny rownowazny
14. | Uchwyt dla podnosnika do wyciggania pomp, wykonanie stal nierdzewna 1Kpl. | -
15. | Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna 1Kpl. | -
Dmuchawa rotacyjne DM-3.01, Qp = 35 m3/h, p = 0,3 bar, P1 = 1,85 kW, 1 Kpl. | np. typ DT4.40K prod Becker lub inny
16. | p2= 1,0 kW, Lo < 90 dB réwnowazny
17. | Zestaw montazowy i instalacyjny do DM-01 - komplet 1Kpl. | -
11 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU 1 kpl.
Prasa tasmowa do odwadniania wraz z mieszaczem osadu PT-3.01, s = 1 Kpl. [ np. typ NPO8 AD prod. TECHNOGAN-
800 mm, Q =1 - 3 m¥h, M = 30 - 90 kgsm'h / Moc prasy P1 = 0,25 kW P> GHI / EKOFINN-POL lub inny réwno-
1. |=0,2 kW, / Moc flokulatora P1 = 0,25 kW P2 = 0,2 kW /Pompa ptuczaca wazny
odsrodkowa PS-3.02, Qh = 6 m%/h, p = 5 bar, P1 = 2,2 kW, P2 = 1,5 kW /
Kompresor KO-3.01, P = 7 bar, P1 = 1,1 KW, P2 = 0,7 KW
Uktad hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu o ptynne;j 1 Kpl. | np. typ BT-UP-6,0/1,5 prod. BIO-TECH
o | regulacji PD-3.02, Q=1-6 m®h, Py =1,5 KW, P2 = 1,1 kW / Zawor odci- z pompga $rubowg osadu PF-MHO060-
" | najgcy ZR-3.01, F90 B2 lub inny rbwnowazny
3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do PT-01 - komplet 1Kpl. | -
Uktad odzysku wody FW-3.01, Zuzycie wody Q =4 m3/h, Moc pompy za- | 1 Kpl. | np. typ BT-FW-200/4,0 prod. BIO-
4 silajgcej PS-3.01 P+ = 0,25 kW, P2 = 0,2 kW, Ukfad filtrow s = 0,2 mm / -TECH lub inny réwnowazny
" | Zawér odcinajacy ZR-3.02, Instalacja technologiczna waz F32PVC
5. | Zestaw montazowy i instalacyjny do FW-01 - komplet 1Kpl. | -
Stacja przygotowania flokulantu SF-3.01, V = 1 m®/ Mieszadto szybko- 1 Kpl. | np. typ CMP10 prod. EKOFINN-POL
6. | obrotowe MI-3.01, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW lub inny réwnowazny
Uktad hydrauliczny podawania flokulantu z pompg PD-3.01, Q = 0,3 1 Kpl. [ np.typ BT-UD-0,3 prod. BIO-TECH z
7. | m¥h, P1=0,30 KW, P= 0,2 kW pompg PD-MHO003B3 lub inny réwno-
wazny
8. | Zestaw montazowy i instalacyjny do SF-01 - komplet 1Kpl. | -
Przenosnik srubowy osadu SL-3.01, F160, | = 4,5 m, P1 = 1,5 kW, Pz = 1 Kpl. | np. typ PS160-4,5/1,5 prod. EKOFINN-
9. | 1,5 kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Sruba /Stal konstrukcyj- POL lub inny réwnowazny
na zabezpieczona antykorozyjnie
10. Zestaw montazowy i instalacyjny do przenosnika SL-01 — komplet 1Kpl. | -
BIURO PROJEKTOW SYSTEMOW WODNO-SCIEKOWYCH ,,EKOSAN” 94

20-326 Lublin, ul. K. Dulgby 2a tel. 81 441 88 20 / fax 81 443 18 38




Przebudowa wraz z rozbudowa oczyszczalni $ciekow w m. Jarocin gm. Jarocin pow. nizanski
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urzadzen technologicznych 1 Kpl. [ np. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub
gospodarki osadowej oraz systemem sterowania inny rownowazny
11. | Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technolo-
gicznego urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki RT-03 (kable zasila-
jace i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)
12 | STACJA WAPNOWANIA OSADU 1 kpl.
Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorg oprézniania, P1 = 0,37 kW, P2 = 0,25 1 Kpl. [ np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-Pol lub
1. | kW, V = 0,4 m3, Filtr przeciwpytowy, Elektrowibrator, Wykonanie stal nie- inny rownowazny
rdzewna
Dozownik srubowy wapna SL-3.03, m = 12 - 70 kg/h, P1 = 0,55 kW, P2 = 1 Kpl. | np. typ PS108-3,5/0,55 prod. EKOFIN-
2 0,4 kW, L = 3,5 m, F108, Wykonanie - obudowa /Stal A2, Sruba /Stal kon- N-POL lub inny réwnowazny
" | strukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie
3. | Zestaw montazowy i instalacyjny do ZW-01 oraz SL-01 - komplet 1Kpl. | -
4 Paleta na wapno, wymiary 1200 x 100 mm, wykonanie tworzywo sztucz- | 1Kpl. | --
" | ne
Szafka elektryczno-sterownicza RT-3.01 dla urzgdzen technologicznych 1 Kpl. [ np. typ BT-RT-3.01 prod. EKOFIN-
5. | wapnowania osadu, Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen (kable N-POL lub inny réwnowazny
zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)
13 | TRANSPORT OSADU 1 kpl.
Urzadzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, Ladownos¢ 2.400 1 Kpl. | np. typ SAM prod. TEWEKS AUTO lub
1. | kg, Wymiary 2700 x 2000 x 1650 mm, Ciezar 1.080 kg, Ladownos$¢ inny rbwnowazny
2.400 kg, Rozstaw osi 1.400 mm
Kontener na osad odwodniony KP-7, lakierowany Wymiary: 1 Kpl. [ np. typ KP-7 prod. MJB lub inny réwno-

2. | szer./wys./dt.: 1700 /1000 - 1200/ 3500 mm z bocznymi uchwytami do za-

tadunku systemem ramowym

wazny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci wykonywanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegoblnosci z dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. Nalezy

przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
—zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

—materiatldw zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy spetnienie wymagan
normy- szczegolnie dotyczy to urzgdzen importowanych- moze byé dokonane w inny sposdéb niz
podano to w normie, nalezy uzyska¢ kazdorazowo zgode na odstepstwo od normy, ewentualnie
jesli dotyczy to rozwigzania powtarzajgcego sie w serii wyrobéw uzyskac dla tego rozwigzania

aprobate techniczng)

—utozenie przewodow: rzednych utozenia przewoddw, odchylenia spadku, zmiana kierunku

przewodow
—zabezpieczenia przewodu antykorozyjne
—kontrola potgczen przewoddw, szczelnosci przewodow
—grubos¢ izolacji przewododw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonywanych robét sg jednostki zgodne z charakterem robét i uwzgledniajgce

wszystkie roboty: szt. mb. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét podlega sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
b) dtugos¢ przewodow

c) szczelnosé catych przewodow

d) potgczen spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych
e) izolacji antykorozyjnej

f) izolacji cieplnej

g) jakosci uzytych materiatow

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy zgtaszaé Inzynierowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodowacé przestoju w realizacji pozostatych robaét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robét wymieniony w przedmiarze robaot.

Ptatno$ci nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena ryczattowa wykonywanych robot obejmuje:

a) roboty przygotowawcze i trasowanie robot

b) wykonanie niezbednych otworéw montazowych

¢) mocowanie $rub montazowych

d) zakup urzadzen i materiatow

e) transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania

f) wykonanie rob6t montazowych urzadzen i osprzetu, armatury, ksztattek, rurociggdéw i potgczenie ich
w odpowiednie ciagi technologiczne

g) montaz napedow i oston wyposazenia urzadzen

h) wykonanie potaczer spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych, kielichowych

i) dopasowanie kotnierzy, ksztattek, kré¢codw do rur

j) materiaty do potgczen kotnierzowych (uszczelki, sruby, podktadki, nakretki)

k) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw, armatury i urzgdzen

) izolacja cieplna

m) wykonanie prob szczelnosci

n) wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukcji pomocniczych

0) oczyszczenie urzagdzen z ewentualnego brudu i smaréw konserwujgcych.

10. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie roboty nalezy wykonaé przy tacznym rozpatrywaniu projektu branzy technologicznej i
pozostatych branz. Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami z
zakresu budownictwa, a w szczegolnosci przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6ot budowlano-montazowych. Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
obowigzujgcych w budownictwie, a w szczegdlnosci podanych w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401).

b) Rozporzadzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. nr 96/93).
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ST-2.1. ZEWNETRZNE PRZEWODY WOD.- KAN. | TECHNOLOGICZNE
1. WSTEP

1.1. PrRzeomioT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zewnetrznych przewoddéw wodociggowych, sanitarnych i technologicznych na terenie oczyszczalni
Sciekdédw w miejscowosci Jarocin, gm. Jarocin , woj. podkarpackie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z budowa
przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i technologicznych okreSlonych w dokumentac;ji
projektowej, stanowigcej czes¢ dokumentoéw przetargowych- opis techniczny i rysunki.

-wykonanie przewodoéw wodociggowych z rur cisnieniowych PE & 40/2,4mm SDR 17 PN-10 o
dtugosci L=28,0 m

Uzbrojenie przewodu wodociggowego:

»Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych stanowi¢ beda:

-zasuwa Dn 40mm z obudowg i skrzynkag —szt. 1
—Przewodéw wody technologicznej z rur PE &50/3,0mm SDR 17 PN-10 L=34,3m

-Wykonanie przewodow cisnieniowych dla sciekoéw i osadéw z rur PE SDR 17 PN-10 o $rednicach:
@90/5,4mm L=15,3m, J110/6,6mm dtugosci L=28,4m; &160/9,5mm L=8,3m o figcznej dlugosci
L=52,0m

-Wykonanie kanatéw grawitacyjnych dla odprowadzenia $Sciekdw surowych, osadu nadmiernego, wod
nadosadowych i sciekdw oczyszczonych z rur PVC-U @160/4,7mm o dt. L=33,9m i ©@200/5,9mm o dt.
L=17,3m o tacznej dtugosci L=51,2m

*Uzbrojenie kanatow stanowi¢ beda:

-studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych &1,20m — 5 szt.
-studzienki inspekcyjne niewtazowe @400 — 2 szt.
-studzienki inspekcyjne niewtazowe @600 — 2 szt

1.4. PODSTAWOWE POJECIA

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST zawartymi w ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie.

Obrdbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN dla danego materialu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci
fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez Sladow
zniszczen i uszkodzen.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych uszkodzeh i
ubytkéw.

2.2. MATERIALY DO ROBOT TECHNOLOGICZNYCH

Materiaty do wykonania przewoddw i uzbrojenia rurociggdw nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia niniejszego zakresu wynikajgcego ze
Specyfikacji obejmuje ponizsze zestawienie:
e rury kielichowe PVC-U o sztywnosci obwodowej SN8 SDR 34 o sciance litej, o srednicach:
200x5,9mm; oraz 160x4,7mm,
e rury PE SDR 17 PN-10 o $rednicach: 160/9,5mm; 110/6,6mm; 90/5,4mm; 40/2,3 mm;
32/3,0mm,

* studzienki rewizyjne srednicy 1200mm z kregdw zelbetowych, ztozone z nastepujgcych czesci i
speftniajgcych ponizsze wymagania:

Elementy zelbetowe:
* kregi zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C40/50 (B45)

¢ dennica jednorodna prefabrykowana z kinetg i przejsciem szczelnym dostosowanym do
materiatu budowanego kanatu

e kregi wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze, z zamontowanymi stopniami
wiazowymi zeliwnymi lub klamrami stalowymi w otulinie z PE, kregi wykonane z betonu o
nasigkliwosci max. 5% wagi betonu,0 wysokiej odpornosci na agresje chemiczng gruntéw i
wody gruntowej — klasa min. XA2 , o wysokiej odpornosci na agresywne oddziatywanie
(zamrazania / rozmrazania) ze $rodkami odladzajgcymi — XF4, o wysokiej odpornosci na
korozje spowodowang chlorkami — klasa XD2

* wspdiczynnik woda-cement <0,45

* zawartos$¢ chlorkéw w betonie — max 0,4%

e grubosc otuliny nie mniejsza niz 30 mm

*  beton wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego

* pierscienie regulacyjne pod wtazy wykonane z betonu min. C40/50

Wtazy:
-wlazy wykonane z zeliwa

-wlazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w terenach utwardzonych D400, w terenach
zielonych min. C250

—wtazy okragte o przeswicie 600 mm

—powierzchnie styku korpusu i pokrywy obrobione mechanicznie

—pokrywa bez wentylacji

—wktadka amortyzujgca trwale zamocowana w pokrywie umozliwiajgca stabilne jej utozenie
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—wtazy bez osadnikéw zanieczyszczen

—-wysokos¢ wiazu min. 115 mm

—-szerokos¢ kotnierza korpusu min. 50mm

—pokrywa zatrzaskowa jednoczesciowa (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami)
—wtazy zabezpieczone antykorozyjnie

—wtazy osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie pokrywy wtazow
—stopnie wtazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086

—-podwyzszenie wiazu do rzednej projektowanej za pomocg zelbetowych pierscieni
wyréwnawczych Zelbetowych z zastosowaniem betonu C 40/50.

— izolacja powierzchni zewnetrznych przez natozenie warstwy roztworu Bitizol R+2P.

e studzienki inspekcyjne srednicy @425 i @600mm sktadajgce sie kinety, rury trzonowej, rury
teleskopowej, pierscienia oporowego i wlazu zeliwnego,

» uszczelki gumowe pierscieniowe, do rur z PVC,

* ksztattki PE do kanalizacji zewnetrznej,

e rury ochronne dwudzielne z PE $rednicy 100 mm,

« uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych,

e wyrzynarka @160 i wktadka "in sitn”

* mieszanka zwirowo- piaskowa o granulacji 2 + 16 mm,

*  rurociggi drenazowe z rur perforowanych PVC lub PE Dz 80- 100 mm,

e pianobeton.

2.3. ATESTY | CERTYFIKATY

Materiaty przeznaczone do wbudowania oraz urzadzenia towarzyszgce winny posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowigzujg w zakresie branzowym oraz powinny odpowiadaé
rodzajom materiatéw przyjetym dla danego systemu.

Kazda partia materiatu dostarczonego na budowe powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci oraz byc¢
oznakowana w sposob wskazany przez producenta.

2.4. SKLADOWANIE

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne
nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujgcy sposob:
Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzer i metod przetadunku.
Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkiadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1,0 do 2,0 metrow. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1,0m.
Rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podtozu na podkfadach drewnianych, pokrywajgcych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2,0m.
Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.
Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wkiadki
itp.).
Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdbw w sposéb, przy ktorym moglyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiatu (np. pod wptywem niskich temperatur) - w
miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce
poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni tadunkowe;.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane, w sposéb uporzagdkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.
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Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

«dtugotrwatg ekspozycjag stoneczna,

*nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Sktadowanie wszystkich elementdéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zewnetrznych sieci powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
1.koparek
2.spycharek
3.sprzetu do zageszczania gruntu
4.zurawia samochodowego
5.zgrzewarki
6.zespotu pradotwérczego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

—samochdd skrzyniowy,

-samochdd dostawczy,
—samochdd dtuzycowy,
—ciggnik kotowy,

—przyczepa skrzyniowa.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze sSrodkow
transportowych. Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

Rury i ksztaitki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzié¢
tworzywo sztuczne. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach

0 odpowiedniej dtugosci.

5. WYKONANE ROBOT

5.1. RoBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania kanatdw powinny zostaé zakohiczone Roboty
przygotowawcze zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw oraz zdjeciem humusu i w pasie budowy.
Zasady wykonania tych Robét podano w ST-1.0. i ST-1.1.
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Projektowana o$ kanatu, powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania robét.

5.2. RoBoTY ZIEMNE

Wymagania dotyczace robot ziemnych podano w ST-1.3.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno byé wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz | m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1,0m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszgcych ok. 30m.

tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie
celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie
celownikdéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych.

Wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie.

Szerokos$é wykopu musi byé wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod
nasypy. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o
okoto 5¢cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki lub elementéw dennych kanatu.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00;
w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

5.2.2. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegoétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zewnetrznych, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych Robdét.

5.2.3. Podloze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu
przewodu.
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Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron
dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody; dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podfoza naturalnego.

5.2.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, utoZzenie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg
odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub s$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia
gruntow.

5.3. RoBoTY MONTAZOWE

5.3.1. Ogodlne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét sieci
zewnetrznych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu. Spadki i glebokosci posadowienia kanatu powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735. Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.
Przewody z PVC i PE mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0C do 30, a tgczenie z
elementami zeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie nizszej od 5°C.
Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu recznie za pomoca jednej lub dwdch lin.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié
przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbic¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienic
swego potozenia do czasu uszczelnienia ztgczy. Zigcza powinny pozostaé odstoniete do czasu
przeprowadzenia proby na szczelnosci przewodu.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ "+,-" 20 mm, a odchyika
spadku nie moze przekraczaé "+,-" 10 mm. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez
podkfadanie pod nie twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Po zakonczeniu
prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy zamarzanie w nich Sciekdéw i
wody w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych
gtebokosciach, w celu zabezpieczenia $ciekéw i wody przed zamarzaniem, przewody powinny byé
ocieplone.

5.3.2. Polaczenie elementéw rurociagu

Gtoéwne typy potaczen dajgce sie zastosowac w przypadku rur PE to:
—zgrzewanie na styk,

—-zgrzewanie elektryczno-oporowe (ERW),

—potfgczenia zaciskowe,
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—potgczenie kotnierzowe (z uzyciem tulei).
Gtéwne typy potgczen dajgce sie zastosowac w przypadku PVC to:

—potaczenie kielichowe
—potfgczenie na klej

— potaczenie kotnierzowe (z uzyciem tulei).

W przypadku zgrzewania na styk poleca sie, aby zgrzewane rury miaty te samg Srednice i grubos$¢
Scian; rury sg uktadane wspétosiowo, konce rur sg dobrze wyréwnane przed zgrzewaniem, temperatura
podczas zgrzewania miesci sie w zakresie 210 +220°C, czas usuniecia plyty zgrzewajgcej jest
najkrétszy mozliwy ze wzgledu na wysokg podatnosé na utlenianie, ciSnienie zgrzewania podczas
nagrzewania jest bliskie zeru. Inne parametry zgrzewania, takie jak cisnienie zgrzewania podczas
nagrzewania i zgrzewania powierzchni, czas nagrzewania, czas ponownego nagrzewania, czas
zgrzewania i chfodzenia powinny nastepowac precyzyjnie, jak nakazuje instrukcja producenta. Podczas
wykorzystania metody ERW, fgczone powierzchnie muszg by¢ gtadkie i czyste, a wyposazenie z
przewodem ogrzewajgcym nie powinno by¢ ztozone az do momentu zgrzewania.

W przypadku potgczen kothierzowych, wykorzystane sruby powinny byé odporne na korozje lub
zabezpieczone przeciwko korozji przed uzyciem.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ szczelne przy cisnieniu prébnym i roboczym.
Szczegolowe warunki fgczenia rur sg zawsze podane przez producenta i nalezy ich precyzyjnie
przestrzegad.

Przy wykonywaniu potgczen kielichowych PVC z pierscieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy
bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowac. Odcinki rur zakupione u
producenta powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong
uszczelke. Wewnetrzna powierzchnia kielicha i zewnetrzna powierzchnia kohca bosego powinny by¢
oczyszczone i osuszone, nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i doktadnosé
jego przylegania w kielichu.
Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, ufatwiajacych te
czynnosc¢ lub recznie. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsptosiowo$c¢ tgczonych elementéw.
Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkéw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem
gumowym.

5.3.3. Montaz elementéw uzbrojenia
Przy montazu elementéw uzbrojenia rurociggéw nalezy przestrzega¢ podanych zasad:

—-Zasuwy, odwodnienia oraz wszelkie ksztaltki odgatezne pod hydranty, potgczenia domowe, nalezy
montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w trakcie budowy przewodu.

—Hydranty nalezy montowa¢ po wykonaniu proby cisnieniowe;.
—-Na tréjnikach, koncéwkach sieci i zatamaniach nalezy zastosowac bloki oporowe.
—Zasuwy i hydranty nalezy ustawi¢ na fundamencie betonowym.

—Hydrant i obudowy zasuw odcinajgcych nalezy umocni¢ w promieniu 30 cm za pomocg ptyt
betonowych prefabrykowanych lub wykonywanych na mokro na budowie.

-Studzienki zelbetowe prefabrykowane muszg by¢ szczelne, poprzez zastosowanie w ich wykonaniu
betonu hydrotechnicznego oraz stosowanie przej$¢ szczelnych wtopionych w prefabrykat dla
podtgczania przewodow.

5.4. PROBY SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA SIECI

Przed rozpoczeciem proby szczelnodci przewdd cisnieniowy nalezy napemié wodg i
odpowietrzy¢. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1
stopien Celsjusza. Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa — dla wodociggu i rurociggéw
ttocznych sciekdéw. Odcinek mozna uznaé za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonac¢ jego ptukania,
uzywajgc do tego celu wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

Przewéd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajgca z niego woda bedzie
przezroczysta i bezbarwna.
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Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych
po ptukaniu przewodu, wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i na
potrzeby gospodarcze.

5.5 PROBA sZCZELNOSCI KANALIZACJI

Prébe szczelnoéci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie trwania robot kontrola jakosci bedzie obejmowata:
o stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do | cm.
e badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda.
e jakos¢ uzytych materiatow,
e utozenie przewodu, a w szczegolnosci:
e gtebokos¢ utozenia przewodu,
e utozenia przewodu na podtozu,
e zmiany kierunkow przewodow,
e odlegtos¢ od budowli sgsiadujagcej,
e odchylenia osi przewodu,
e odchylenia spadku,
e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
e zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
e kontrola potgczen przewodéw,
e kontrola izolacji,
e badanie szczelnosci przewodu,
e dezynfekcje przewodu.
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek kanalizacyjnych
e Szczelno$ci przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania ogdine”.
Podstawowg jednostkg obmiaru s3:
-mb: wykonania rurociggu na podstawie pomiaru w terenie (inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza), pomiar dokonywany jest pomiedzy osiami studzienek kanalizacyjnych lub pomiedzy
osiami przewodow (podigczenia w istniejgcy rurociag, odgatezienia).
Jako jednostkg pomocniczg obmiaru stuzgcg do sprawdzania zgodnosci robét z Dokumentacjg
Projektowg sa:
-m : dtugosé przewodu,
—szt. . wpustu, podtgczenia do istniejgcej sieci, zasuwa
—kpl : wykonanie studni kanalizacyjnej, hydrant,

—m?3 : wykopy, zasypka
—m? : obudowa wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robét. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6ét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz sredniej ceny jednostkowej 1

mb rurociggdw, uwzgledniajgcej koszt wykonania wszystkich robot wystepujgcych przy budowie

poszczegodlnych odcinkéw rurociggéw.

Ptatnos¢ nastepuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz z zakresem robot

wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robét obejmuje:

eroboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

ezabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

*pokonanie przeszkdd terenowych (ogrodzenie, wycinka drzew itp.),

ezakup i dostawa materiatéw,

*wykonanie wykopu wraz z umocnieniem przez rozparcie scian wykopu i inne rozwigzania projektowe,
*odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia robdt,

*przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o grubosci 20 cm,

e utozenie rur wraz z uzbrojeniem,

*wykonanie potaczen kotnierzowych, zgrzewanych, kielichowych tgczonych na uszczelke,
*wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych zelbetowych i inspekcyjnych z PP
*wykonanie uzbrojenia,

sprzeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania, dezynfekgciji,

«doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

*0znakowanie uzbrojenia,

einwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

*przeprowadzenia odbiorow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. PoLskie NormY

PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow."
Zastgpiona czesciowo przez PN-B-02481:1998
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle".PN-EN 124:2000 - "Zwienczenia wpustow i

studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig".

PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine."
PN-B-10729:1999 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

PN-EN 1610:2002 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych."
PN-64/H-74086 "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".
PN-B-10725:1999 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania".

10.2. PozOoSTALE PRZEPISY

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Instalacje sanitarne i
przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
"Instal",02-656 Warszawa, ul Ksaweréw 21

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji w 1996 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania Techniczne Cobrti
Instal 2001.
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ST-2.2. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynkach technologicznych na oczyszczalni $ciekéw w m.
Jarocin, gm. Jarocin, pow. nizanhski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAkrREs RoB6T 0BJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuje:
—Wykonanie instalacji wody zimnej w budynku projektowanym (ob. nr 7)
-Wykonanie instalacji wody cieptej w budynku ob. nr 4

—Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w budynku istn. (ob. nr 4 i nr 5), w budynku gospodarki osadowe;j
(ob.nr7.),

—Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku stacji dmuchaw (ob. nr 4), oraz w czesci osadowej
(ob. nr7),

—Wykonanie instalacji c.o. - ogrzewanie elektryczne w budynku (ob.nr 4 i 7),

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu powyzszych
instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa: opis techniczny i rysunki.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI KONTRAKTU

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy
tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci
fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Elementy powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez
Sladow zniszczen i uszkodzen.

Rury z tworzyw sztucznych winny byc¢ trwale oznaczone.
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Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdéw i widocznych uszkodzen i
ubytkow.

Materiaty i urzgdzenia przewidziane do montazu i instalowania w ramach Kontraktu w zakresie
instalacji sanitarnych:
—rury PP-R PN10 z ksztattkami,

—armatura wodociggowa pomiarowa, zabezpieczajgca, regulacyjna, odcinajgca, spustowa (wodomierze
Dn25, zawory kulowe Dn32, zawory antyskazeniowe Dn 32, zawory odcinajgce, lzolator przeptywow
zwrotnych na przytgcze weza DN20)

—armatura wodociggowa wyptywowa,

—przeptywowy elektryczny podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW / 230 V
—otuliny termoizolacyjne
-rury kanalizacyjne PP i PVC-U (850, 110, 160 ) z ksztattkami

—wpusty podtogowe @110 z kotnierzem izolacyjnym, z kratkg $ciekowg ze stali nierdzewnej,
przedtuzong ramg nasadowg 240 x 240 mm

—odwodnienia liniowe szer. 160 mm

—przybory sanitarne,

—elektryczne grzejniki konwekcyjne,

—nagrzewnice elektryczne

—kanaty wentylacyjne

—wentylatory dachowe

—wentylatory kanatowe

—regulator predkosci obrotowej

—czerpnia scienna z kratkg zaluzjowg

—wywietrzak Dn160

—wywietrzak dachowy np. typu TURBOWENT Dn200, Dn 160
—wyrzutnia $cienna

—kratki wentylacyjne i przepustnice

—wyrzutnia dachowa

—podstawy dachowe

—klapa zwrotna (zapobiegajgca zbyt intensywnej wymianie powietrza).

2.2. DOKUMENTACJA

Rury, ksztattki i armatura winny posiadac aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobatg i atest higieniczny.

2.3. SKLADOWANIE

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne
nalezy sktadowac i chroni¢ w nastepujgcy sposob:

Wyroby nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg skltadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekraczaé
wysokos$ci sktadowania ok. 1 m.

Rury w kregach skiadowa¢ na pftasko na rownym podtozu na podkiadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m.

Rury o réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wkiadki itp.)
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Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdbw w sposdb, przy ktéorym mogtyby wystgpié
odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiatu (np. pod wptywem niskich
temperatur) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce
poza skrzynie tadunkowag nie byly dtuzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni tadunkowe;.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny byé sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

—dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

—nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Sktadowanie wszystkich elementdw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdét.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy stosowa¢ nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

—podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
—komplet elektronarzedzi,

—komplet narzedzi $lusarskich,
—zgrzewarki do muf elektrooporowych,
—zuraw samochodowy,

—koparka

—ubijak spalinowy

—reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

—samochaod skrzyniowy,

—samochod dostawczy,

—samochdd dtuzycowy,

—ciggnik kotowy
—przyczepa skrzyniowa,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych. Transport rur powinien byé
wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1,0 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko
na powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R (typ 3) PN10. taczenie
rur poprzez zgrzewanie.

Odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewoddéw winna
wynosi¢ min 3+5cm.

W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowac do scian co 1,0 m w
poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy zakonczeniu punktem czerpalnym.

Potaczenia gwintowane przewoddw z armaturg nalezy uszczelni¢ tadma teflonowa.

Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji nalezy przewody biegngce wzdtuz Scian
zewnetrznych zaizolowac¢ termicznie izolacjg do zimnej wody /grubos$¢ 9 mm/.

Przejécia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzac¢ jako szczelne
stosujgc uszczelnienie sznurem konopnym biatym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PVC) nie stosowa¢ materiatéw bitumicznych.

Na instalacji wodociggowej wewnetrznej nalezy zamontowac zawory antyskazeniowe.

5.3. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Instalacje wody cieptej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R (typ 3) PN10. taczenie rur
poprzez zgrzewanie.

Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosi¢ min 3+5cm.

W przypadku instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowac do scian co 1,0 m w
poziomie i w pionie; dodatkowy uchwyt nalezy umiescic¢ przy zakohczeniu punktem czerpalnym.

Potaczenia gwintowane przewoddw z armaturg nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.
Dla zaopatrzenia w cieptg wode uzytkowg nalezy zastosowac przeptywowy elektryczny podgrzewacz
wody o mocy 3,5 kW / 230 V wraz z baterig.

Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji nalezy przewody biegngce wzdtuz Scian
zewnetrznych zaizolowac termicznie izolacjg do zimnej wody /grubo$é 9 mm/.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzac¢ jako szczelne
stosujgc uszczelnienie sznurem konopnym biatym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PVC) nie stosowa¢ materiatéw bitumicznych.

5.4, INSTALACJA KANALIZACYJNA

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PP i PVC-U w zakresie srednic 850, 2110, 2160.

Nie uktadaé rur uszkodzonych; rury z PVC uszkodzone na koncach ,bosych” moga byé uzyte po
odcieciu odcinkéw uszkodzonych.

Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min.
3+5 cm.

W przypadku potgczenia rur kanalizacyjnych z PVC na uszczelki systemowe; nalezy stosowac srodki
poslizgowe zalecane przez producenta.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzaé jako szczelne
stosujgc uszczelnienie sznurem konopnym biatym i silikonem; dla rur z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PVC) w rurze ostonowej, nie stosowa¢ materiatéw bitumicznych.

Mocowanie do Scian za pomocg typowych uchwytow.

Odpowietrzanie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg rur wywiewnych wyprowadzonych ponad
dach.
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U podstawy pionéw montowac nalezy rewizje kanalizacyjne.
Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie $ciekdw z przyboréw sanitarnych, posadzek (wpusty
podtogowe), odwodnienia liniowego oraz urzgdzen technologicznych.

5.5. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Warunki montazu urzgdzeh (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki, kanaty, czerpnie):
Nalezy montowa¢ urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystykg okreslong w zatwierdzonej
dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i sprezeniu wynosi +5%.
Wentylatory wywiewne i wywietrzaki nalezy osadzi¢ na podstawach dachowych.
Nalezy montowac wentylatory dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Urzgdzenia prowadzgce powietrze (kanaty i ksztattki wentylacyjne)
Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman.
Kanaty wykona¢ nalezy ze stali ocynkowanej.
Tolerancje srednic kanatow i ksztattek okragtych wynoszg +2mm.
Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych;
miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg nalezy stosowac podktadki amortyzujgce o grubosci ok. 5
mm.
Wszystkie urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
Urzadzenia i czesci urzadzeh instalacji wentylacyjnej narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny
by¢ obudowane lub zabezpieczone konstrukcjg ochronna.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac
uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Potgczenia kotnierzowe nalezy skrecaé sSrubami i
nakretkami sze$ciokatnymi zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé¢ poza
nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki sruby. Powierzchnie kotnierzy powinny by¢ gtadkie,
bez zadzioréw i innych defektdéw. Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte.
Elementy regulujgce powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.

5.6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nalezy zaprojektowac ogrzewanie przy pomocy grzejnikdw elektrycznych konwekcyjnych. W budynku
gospodarki osadowej pomieszczenie techniczne bedzie ogrzewane nagrzewnicg elektryczng
o0 mocy 8/12 kW wyposazong w termostat.

Nalezy zapewni¢ temperatury wewnetrzne pomieszczen zgodnie z wymaganiami technologicznymi i
PN-82/B-02403.

Grzejniki muszg byé wyposazone w termostaty umozliwiajgce nastawienie i utrzymanie Zzadanej
temperatury oraz musza by¢ bryzgoszczelne i przystosowane do pracy w pomieszczeniach mokrych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2. SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI ROBOT

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.2.1. Préby szczelnosci przewodow.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczeh przewoddw nalezy przeprowadzic¢
préby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu.
Na Zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu.
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Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normie (PN-81/B-10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan okreslonych
w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby
szczelnosci:

—zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
—odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

—wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

—profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

—nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegoélnosci przestrzegac nastepujgcych
warunkow:

—przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

—napefianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,

—temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

—po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

—po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé
jego poziom,

—w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

—po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy
przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w
odstepach co 30 minut,

—caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb
szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkow.

Cisnienie prébne pp powinno wynosié:

e dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1MPa

¢dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelnosé¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposdb kontrolowany, a przewdd
powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

6.2.2. Kontrola instalacji wentylacyjnej

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, ze w pehi
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

—poréwnanie wykonania elementéw instalacji ze specyfikacjg projektowg w zakresie jakosci i ilosci
materiatéw

—sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych ST

—sprawdzenie dostepnoéci dla obstugi instalacji ze wzgledu na kontrole dziatania, czyszczenie i
konserwacje

—sprawdzenie czystoéci instalacji
—sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.
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Kontrola dziatania instalacji

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroli prawidtowosci montazu i poprawnosci dziatania
poszczegdblnych elementéw instalacji. W sktad czynnosci koniecznych do wykonania podczas kontroli
dziatania instalacji wchodza:

* prace wstepne

ekontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatorow

e kontrola dziatania wymiennikow ciepta

¢ kontrola dziatania filtréow

ekontrola dziatania przepustnic

*kontrola dziatania przewoddéw oraz elementéow nawiewnych i wywiewnych
e kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W sktad pomiaréw kontrolnych wchodza:

*pobdr pradu silnikdw

e strumien objetosci powietrza

stemperatura powietrza

*opor przeptywu na filtrze

e strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego

stemperatura powietrza nawiewanego
etemperatura powietrza w pomieszczeniu

*poziom dzwieku A
s predkos¢ powietrza w pomieszczeniu

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania instalaciji.
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorowych. Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie
objetosci powietrza, charakterystyki cieplne i chlodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci
projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumienia powietrza instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie ptatna
stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robo6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych nie wprowadzono w
kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich jako$ci i kompletnodci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z
warunkami wykonania i odbioru robé6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.
Odbioér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatno$ci za roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robét ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych
instalacji sanitarnych oraz innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania roboét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. CENA SKLADOWA WYKONANIA ROBOT

Cena skladowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i wody
technologicznej obejmuje:

—prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

—badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,
—zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
—wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdét,

—montaz rurociggéw wodociggowych wraz z ksztattkami oraz armaturg pomiarowa, regulacyjng i
odcinajgcyg

—montaz armatury wodociggowej wyptywowej (baterie umywalkowe, zawory czerpalne, itp.) wraz z
wykonaniem podejs¢ doptywowych

—sprawdzenie poprawnosci dziatania i regulacja armatury

—wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i $cianach

—wiercenie otwordow w konstrukcjach zelbetowych

—wykonanie przej$¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
—préby szczelnosci odcinkéw instalaciji,

—ptukanie odcinkéw instalaciji

—dezynfekcja rurociggéw

—izolacja termiczna przewodéw,

—wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

—porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej obejmuje:

—prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robdt i
obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

—badania laboratoryjne rob6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

—zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

—wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdét,
—wykonanie i zasypanie wykopow wewnatrz budynkow

—wykonanie podsypki i obsypki odcinkéw podziemnych instalaciji,

—montaz rurociggdbw kanalizacyjnych, ksztaltek, rur wywiewnych, zaworéw napowietrzajgcych,
czyszczakdw i rewizji

—montaz przyboréw sanitarnych (muszle ustepowe, umywalki itp.) wraz z wykonaniem podejsé
odptywowych

—wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i $cianach
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—wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych
—préby szczelnosci odcinkéw instalaciji,

—wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
—porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

—montaz grzejnikéw wraz z termostatami
—porzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:
—prace przygotowawcze,

—badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

—zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

—wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
—montaz przewododw, ksztattek i uzbrojenia przewoddw,

—montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych z wyposazeniem,

—rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,

—wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

—uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych- ITB
2.WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

3.PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

4.PN-8 1/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

5.PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

6.PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
7.PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

8.PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

9.PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdine wymagania i
badania.

10.PN-C-73001:1996 Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
11.PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. Zmiany | Bl
13/93 poz. 75

12.PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. Czes$ciowo, przez PN-
85/M-75002 w czesci dotyczgcej armatury przeptywowe;.

13.PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. Czesciowo, przez PN-
85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

14.PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze,
Zastgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych normg arkuszows;

15. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16.PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

17.ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

18.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

19.PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.
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20.PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
21.PN-EN20225:1994 Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie

22.PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu
23.PN-64/H-74204 Rurociggi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

24 PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna mineralna.
25.PN-M-44015:1997 Pompy. Ogolne wymagania i badania.

26.PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéow - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

27.PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA ELEKTRYCZNA

ST-3.0.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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ST-3.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przeomior S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét elektrycznych na terenie rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Jarocin gm. Jarocin
- dotyczgce modernizacji stacji transformatorowej, budowy linii kablowej nN, stawienia ztgcz kablowych
i rozdzielnic, podtgczenia linii kablowej nN do urzadzen energetycznych, wykonania instalacji
odgromowej i elektrycznej, przebudowa uktadu pomiaru energii elektrycznej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zewnetrznych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi przytgczenia.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego branzy
elektrycznej dokonanymi zapisami w ksigzce zadania inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji ST sg wszystkie
materiaty wymienione w Dokumentacji Projektowej oraz w przedmiarze robot.

Materiaty do wykonania w/w roboét elektrycznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwiaé utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci. Place i magazyny zamkniete
do sktadowania materiatdw, urzagdzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét
elektrycznych powinny by¢é wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia

i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych
przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska .

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectwa jakosci, np.: aparaty, kable,
urzgdzenia prefabrykowane, transformator itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami do odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy
zwroci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Zastosowane w Dokumentacji Projektowej nazwy wiasne i typy materiatdw i urzadzen okreslajg ich
klase i parametry oraz zalecajg stosowanie tych materiatéw i urzagdzen w procesie inwestycyjnym.

Dopuszcza sie stosowanie materialdw réwnowaznych o zblizonych witasdciwosciach technicznych i
jakosciowych. Na zamiane materiatdw i urzadzen proponowanych przez Wykonawce Robo6t
Elektrycznych winien wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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W szczegdlnosci dla realizacji zadania inwestycyjnego nalezy stosowac:

Tablice licznikowe w uktadzie pomiaru en. elektrycznej zgodnie z dokumentacja,
— Rozdzielnia Gtéwna wykonana i wyposazona zgodnie z dokumentacja,

— Rozdzielnice typu TA wykonac i wyposazy¢ zgodnie z dokumentacja,

— Kable i przewody utozy¢ zgodnie z dokumentacja,

—  Oswietlenie zewnetrzne z lampami modutowymi sterowanymi sterownikiem,

—  Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja,

— Instalacja elektryczna w budynkach i budowlach zgodnie z dokumentacja.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym w katalogach do wykonania tego typu
robot.

Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzeh podziemnych winny byé wykonywane
recznie.

Roboty elektryczne i ziemne nalezy prowadzi¢ przy uzyciu nastepujacego sprzetu i transportu:
¢ Koparka samochodowa,
«  Zuraw samochodowy
*  Samochdd skrzyniowy
*  Samochdd dostawczy
¢ Ubijak spalinowy
e Sprezarka spalinowa
» Spawarka elektryczna transformatorowa
¢ Elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw dlugich nalezy stosowac przyczepy
dtuzycowe,

a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych
urzgdzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczegolnosci: transportowane urzgdzenia
zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzgdzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok .

W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
i innymi wptywami srodowiska.

Wykonawca robét jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ przewozonego materiatu i urzgdzen elektrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
wykonywania robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
Projekt uwzglednia potrzeby technologiczne istniejgcych urzgdzen czynnej oczyszczalni Sciekéw i
potrzeby innych wykonawcow wykonujgcych roboty na terenie oczyszczaini.
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5.1. WYZNACZENIE TRASY LINIIl KABLOWEJ

Wyznaczenie tras linii kablowych moze wykona¢ pracownik stuzby geodezyjnej majgcy do tego
typu prac odpowiednie uprawnienia.
Wytyczenie trasy linii kablowej w terenie przeprowadza w oparciu o plan zagospodarowania
terenu ( w projekcie architektonicznym) , plan linii kablowych nn i rur ochronnych Arot schemat linii
kablowych, rur ochronnych Arot, schemat oswietlenia zewnetrznego.

5.2. UKLADANIE KABLA N.N. | BEDNARKI W ZIEMI

Bednarke ocynkowang uktadamy w rowie kablowym na gtebokosci 100cm. Utozong bednarke
przysypujemy warstwg ziemi rodzimej o grubosci 10cm. Nasypang ziemie ubijamy do 75%
wytrzymatosci ziemi rodzime;j.

Kable energetyczne na terenie oczyszczalni sciekdw nalezy uktada¢ na gtebokosci 90cm w
rurach ochronnych AROT DVK 75, a kable sterownicze i sygnalizacyjne i telekomunikacyjne nalezy
ukfadaé
w rurach AROT OPTO 32 na gtebokosci 60cm na 10cm podsypce z piasku. Kable energetyczne
silnoprgdowe uktadamy wielopoziomowo na catej szeroko$ci rowu kablowego. Rury ochronne mogg sie
styka¢. Kable i przewody instalacji sterowania uktadamy takze warstwowo nad kablami energetycznymi.
Odlegtos¢ rur instalacji sterowniczych i instalacji silnoprgdowych nie moze byé mniejsza jak 1,0cm.
Oznacza to, ze miedzy kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi winna by¢ warstwa ziemi
rodzimej o grubosci nie mniejszej jak 1,0cm. Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go
zasypac warstwg piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm.
Tak przysypany kabel przykrywamy na catej dtugosci trasy kablowej folig niebieskg typu TO-8 o
szerokosci 200mm i grubosci 0,1'mm. Nastepnie zasypujemy réw kablowy ziemig rodzimg. Ziemie w
rowie kablowym ubijamy do gestosci 75% w odniesieniu do gestosci gruntu rodzimego.

Dopuszcza sie nie zasypywanie rur ochronnych warstwg piasku i uktadania rur ochronnych bez
podtoza piaskowego.

W rowie kablowym kabel uktadamy linig falistg tak aby dtugo$c¢ kabla byta wieksza 0 1% = 3%
od dtugosci wykopu. Ponadto nalezy pamieta¢ o pozostawieniu zapaséw kabla okoto 1,5tm przy
wejsciu do ztgcz kablowych i wyjsciu na stupy energetyczne.

Na koncach rury ostonowej nalezy zatozyé jednopalczatki termokurczliwe typu AK dla
zabezpieczenia rury przed wnikaniem do niej wilgoci i wody.

Na terenie oczyszczalni projektuje sie kanat energetyczny skfadajgcy sie z 6szt studni kablowych.
Studnie kablowe nalezy potgczy¢ rownolegle utozonymi czteroma rurami ochronnymi Arot DVK 232.
Rury ochronne w studniach nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do studni wody i wilgoci.

Rury ochronne wprowadzane i wyprowadzane z budynkow i budowli nalezy przeprowadzi¢ przez
przepusty — uszczelniacze typu HSI lub HRD dla uniemozliwienia dostania sie wody do obiektu
kubaturowego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z normg PN-76/E05125.

5.3. OZNACZENIA KABLI

Na cafej dlugosci kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowe;.
Napisy na oznaczniku powinny zawierac:

- symbol i numer ewidencyjny linii

- symbol kabla

- znak uzytkownika kabla (mozna zrezygnowac jezeli jest jeden uzytkownik)
- znak fazy w przypadku kabli jednozytowych

- rok utozenia kabla

Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone w nastepujgcych miejscach:

- na poczatku i na koncu linii kablowej

- w miejscach charakterystycznych takich jak: wejscia i wyjécia do przepustow, skrzyZzowan
- co 10m na prostych odcinkach kabli

5.4. OzNACZENIA TRASY KABLI

Oprécz oznakowania kabla wymagane jest rowniez oznakowanie trasy linii kablowej. Oznakowanie
takie powinny by¢ umieszczone:

- napoczatku i na koncu trasy
- w miejscach zmian kierunku trasy
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- co 10 m na prostych odcinkach trasy

Oznakowanie nalezy wykona¢ na stupkach betonowych wkopanych w ziemie lub na tabliczkach
umieszczonych w miejscu kabla do budynku.

5.5. SKRZYZOWANIE

Poprzeczne przekopy drogi (jezdni) dla utozenia linii kablowej nalezy wykonac recznie dla
unikniecia uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia lezgcego pod jezdnia.
Przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg deszczowag, sanitarng i rurociggami podziemnymi nalezy uktadac
kabel nad uzbrojeniem jezdni w rurze ochronnej.
Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a dolng powierzchnig trwatego
podtoza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 20 cm, a odlegtos¢ zas od gornej powierzchni drogi nie-
powinna by¢ mniejsza jak 70cm.Odlegto$¢ dolnej powierzchni rury ochronnej kabla od gornej
powierzchni rurociggu, kanatu sanitarnego i deszczowego nie moze by¢é mniejsza jak 50 cm.
Nalezy stosowaé rury ochronne na skrzyzowaniu z jezdnig o zwiekszonej obcigzalnosci transportowej
typu AROT SRS

W kazdym skrzyzowaniu ilos¢ rur ochronnych winna by¢ dwukrotnie wieksza od ilosci kabli
utozonych w tym skrzyzowaniu (100% rezerwy w rurach).
Dtugo$¢ rury ochronnej na kazdym skrzyzowaniu winna by¢ . o 1m wigksza od szeroko$ci jezdni (po
0,5 m po kazdej stronie jezdni)

Po utoZzeniu kabla w rurze ochronnej konce rur zabezpieczyé na dtugosci 15 cm przed
dostaniem sie wody do rury pianka silikonowg montazowg lub elastycznym syciwem kablowym.

Ponadto w kazdym zigczu kablowym i na stupie linii napowietrznej w sposéb trwaty zamocowaé

tabliczke informacyjng koloru niebieskiego z napisem koloru zoéttego. Tre$¢ napisu na tabliczce taka
sama jak na oznaczniku kablowym.

5.6. ZAKONCZENIA ELEKTRYCZNE KABLI

W celu zakonczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe 0,6/1kV w
pomieszczeniach wnetrzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszeniem stosuje sie gtowice
termokurczliwe typu AK dobrane do przekroju zyly kabla. Warunkiem koniecznym stosowania gtowic
jest zabezpieczenie kabli przed wnikaniem do ich wnetrza wody i skroplin. Niektére ze stosowanych
metod zakanczania kabli i przewodow:

- gldwkowy-koniec zyty wielodrutowej jest ocynowany

- sworzniowy-oczko jest wyginane w odpowiednim kierunku, co umozliwia jego zacisniecie

podczas przykrecania do zacisku — unika¢ tego rozwigzania.

- kohAcowkowy-specjalna koncéwka jest zaciskana, lutowana lub spawana na koniec zyly kabla

lub przewodu

- formowanie koncéwek bezposrednio na zyle kabla lub przewodu

- na kazdej zyle kabla nalezy zatozy¢ koszulke termokurczliwg o diugosci nie mniejszej jak

15cm. Na zytach fazowych kolor koszulki termokurczliwej pomaranczowy a na zyle neutralnej

N niebieski.

Zasady doboru i montazu osprzetu kablowego sg zawarte w katalogach i instrukcjach
poszczegodlnych producentéw dla danego typu kabla.

5.7. POLACZENIA ELEKTRYCZNE PRZEWODOW

- powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody i pokryte powlokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

— powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowg

— potgczenia nalezy wykonaé spawaniem, Srubami lub w inny sposdéb okreslony w projekcie
technicznym.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

- potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywa¢ za pomocg spawania.
Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢é przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.
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5.8. INSTALACJA ODGROMOWA

Trasa instalacji odgromowej powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZzenia na nich instalacji odgromowej, powinny byé
zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowata.

Potaczenia bednarki uziemiajgcej i uzioméw nalezy wykona¢ przez spawanie. Spaw nalezy pomalowac
farbag antykorozyjng i dodatkowo ostoni¢ tasma antykorozyjna.

5.9.INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W pomieszczeniach i obiektach projektuje sie oprawy oswietleniowe typu OPK-240 pylo i
kroploszczelne. Zasilane przewodem kabelkowym typu YDY o przekroju w zaleznosci od potrzeb.
Wybranych i oznakowanych na rysunkach oprawach literkg ,M” nalezy zainstalowaé awaryjny modut
oswietlenia typu LIDER - LE/36/3 z trzy godzinnym potrzymaniem $wiecenia oprawy.
Oprawy oswietleniowe zainstalowane na zewnatrz budynku sg kroploszczelne typu SOPS- 100 z
zarowka diodowg o mocy 13W.
Rozdzielnice technologiczne RT nalezy zasili¢ kablem YKY Przekroj kabla na rysunkach
Rozdzielnice serwisowe ROS zasilic przewodem YDY 2x4 — rozdzielnica ROS napiecie 24V i
przewodem YDY 5x4 — rozdzielnica ROS na napiecie 400V/230V.
Przewody i kable uktada¢ w korytach kablowych preferowanych KPR 50 i 100 oraz kanatach
kablowych WDK 15030 lub rurkach RS.
W kazdym pomieszczeniu technologicznym nalezy zainstalowa¢ szyne wyréwnawczg potencjatu
wykonang z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 pomalowang na kolor zétto - zielony.

Do szyny wyréwnawczej nalezy podtgczyé za posrednictwem przewody DY10 lub DY6 o
kolorze zétto — zielonym :
- metalowe rury instalacyjne wodnokanalizacyjne, gazowe i co.
- obudowy rozdzielnic, szaf sterujgcych i pomiarowe elektrody uziemiajgce
- ekrany przewoddw energetycznych i telekomunikacyjnych
- przewody PEN i PE sieci elektroenergetycznej

Przewody DY do szyny wyréwnawczej podigczy¢ w ztgczach SWP-G1 zainstalowanych na szynie.
Szyne wyréwnawczg potgczy¢ z bednarkg FeZn 30x4 uto

5.10.INSTALACJA OSTRZEGAWCZA POJAWIENIA SIE GAZU

W pomieszczeniach i budynkach gdzie moze sie pojawi¢ gaz palny metan lub siarkowodor projektuje
sie instalacje ostrzegawczg pojawienia sie gazu opartg na Module Alarmowym typu MD firmy GAZEX z
dwuprogowymi czujkami wykrycia gazu typu:

1. DEN-5E/N - czujka wykrycia siarkowodoru (detektor)

2. DEN12 - czujka wykrycia metanu (detektor)
Detektor DEX — 12 nalezy montowac:

a) W miejscach nie nastonecznionych

b) Zawsze powyzej gornej krawedzi drzwi i okien

c) Z dala od wentylatoréw i okien

d) Nie mniej jak 30cm od sufitu

e) W odlegtosci 3-5m od siebie

f) W miejscach potencjalnego gromadzenia sie gazu.
Detektor DEX-5E/N nalezy montowac:

a) W miejscach nie nastonecznionych

b) Zawsze powyzej gornej krawedzi drzwi i okien

c) Z dala od wentylatoréw i okien

d) Nie wyzej jak 30cm nad poziomem podfoza

e) W odlegtosci 3-5m od siebie

f) W miejscach potencjalnego gromadzenia sie gazu

Modut alarmowy nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x4 a detektory przewodem YDY 4x1

Ponadto nalezy zainstalowa¢ dwie lampy ostrzegawcze koloru pomaranczowego typu LD-2 U=12V
zasilane z modutu alarmowego jedna nad modutem , druga nad drzwiami wejsciowymi. Oprocz tego
nad drzwiami wejSciowymi nalezy
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6. SRUBY | WKRETY W POLACZENIACH

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dtugo$é, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczanych przez
wytworce wraz z aparatem, je$li zostanie zachowana. wysokos¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajgcej poza
nakretke

7. ROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiektach , przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii ,
instalacji ,rozdzielnic i urzgdzen.

8. WARUNKI S;CZEGC’)LOWE WYKONANIA ROBOT
ZWIAZANYCH Z ULOZENIEM KABLI

Zakres prac obejmuje:
- wykonywanie wykopow kablowych recznie i mechanicznie,

— dokonanie inwentaryzacji urzgdzen elektrycznych i teletechnicznych przed przystgpieniem do
robo6t budowlanych,

— na kazdg czynnos¢ budowlang uzyskiwa¢ w Zaktadzie Energetycznym Radzyn Podlaski zgode
na jej wykonanie

— roboty sg zaliczone do robot szczegdlnie niebezpiecznych. Wykonywac je zgodnie z instrukcjg
~sVytyczne w sprawie zasad organizacji i wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w zaktadach przemystowych” opracowane przez PIGPE Warszawie.

9. POSADOWIENIE ZLACZ KABLOWYCH

Montaz zlgcz kablowych nalezy wykona¢ wedtug instrukcji dostarczonej przez producenta ztgcz.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych roboét, a
mianowicie:

—  wykopéw pod fundament,

— montaz fundamentu,

— ustawienie i zamontowanie szafy na gotowym fundamencie,

— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

— podtagczenie do szafy kabli zasilajgcych,
zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

Wykopy pod zigcza giebsze jak 80cm winy posiadac¢ szalunki lub kat nachylenia Sciany wykopu
winien wynosi¢ (45- 60)% liczac od poziomu

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen.

10.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny
posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.
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10.2. KONTROLA | BADANIA W TRAKCIE ROBOT

W sposéb ciggly nadzoruje wykonywanie roboét elektrycznych Inspektor Nadzoru Budowlanego Branzy
Elektrycznej. Kazda robota zanikowa winna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru i odbior wpisany
do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru Budowlanego na biezgco kontroluje jakos¢ wykonywanych
robét i stosowanych materiatéw oraz zwraca uwage na organizacje wykonywania robot i
przestrzegania przepisow bhp i ustaleh bioz.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uktadanie kabli na terenie oczyszczalni sciekdw w warunkach
szczegoblnego zagrozenia dla zycia i zdrowia cziowieka.

Po utozeniu kabli i zamontowaniu osprzetu, ale przed zasypaniem, nalezy sprawdzic:
- czy utozony kabel (rodzaj, liczba, przekrdj zyt) jest zgodny z dokumentacjg techniczna,
- odlegtosci miedzy kablami
- promienie tukow kabla na zatamaniach trasy,
- c¢zy na prostych odcinkach rowu kabel jest utoZzony linig falistg,
- uszczelnienie rur i innych przepustéw,
- oznaczenie kabli (liczba opasek i napisdw na nich),
- prawidiowosci montazu przewodéw ochronnych
- wykonac¢ pomiary geodezyjne przed zasypaniem.
- zgodnosci wykonania i montazu potaczen
- zachowania ciggtosci zyt roboczych,
- pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia,
- skutecznosci ochrony od porazen,
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwoddéw 1 fazowych nn.
- badanie linii pomiarowych
sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

10.3. BADANIA | POMIARY POMONTAZOWE.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé:
- proby napieciowe izolaciji
- pomiar rezystancji izolacji,
- zachowania ciggtosci zyt roboczych,
- pomiary rezystancji uzioméw i napieé¢ razenia,
- skutecznosci ochrony od porazen,
- badania linii kablowej n.n.

11. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest: m-metr biezgcy: szt.-ilos¢ sztuk: kpl.- komplet robét elektrycznych.

12. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
* wykonywania robot,

* Dziennik Budowy,

» Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

*  Protokoly czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

*  Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych ,

*  Protokoty badan i pomiaréw

* Metryka urzadzenia piorunochronnego

+  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

* Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen

* Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzgdzen .
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13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w p. 1.3.
niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robot i
oceng jakosci uzytych materiatéw.

Cena ryczaltowa wykonania robot obejmuje:

- zakup kompletu materiatéw i urzagdzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elektryczne
instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, stupy oswietleniowe i oprawy, armatura
obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatéw takich jak: szafy, tablice, pulpity, skrzynki, stojaki,
kasety itp.(kompletnie wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych) wynikajgcych z
opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenie urzgdzen
technologicznych (te elementy bedg uwzglednione w cenie urzgdzen technologicznych),

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych

- roboty przygotowawcze i trasowanie

- wykonanie podtaczenia urzadzen

- przygotowanie podtoza, uchwytow itp.

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgcg konserwacje

- drobne roboty budowlane: przerobki fundamentéw, zalewanie $rub fundamentowych,
wykonanie otworéw w Scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli i przewodow
lub osadzenia gniazd itp.

- zdjecie i zatozenie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest konieczne niezbednych przepustéw i
ich uszczelnienie

- zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrycznych, osadzenie kotkéw rozporowych
wilasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- wprowadzenie i podtgczenie koncéwek przewoddw do puszek, odgateznikow, skrzynek

- wykonanie i tynkowanie wnek pod montaz aparatéw, osadzenie drzwiczek we wnece, o ile jest
konieczne

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielni skrzynkowych

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow

- zarobienie kohcowek przewodéw

- 0znaczenie przewodu zerowego

— uszczelnienie wylotu osprzetu

— spawanie dodatkowych kréécow i kotnierzy, rurek, zawordow zigczek redukcyjnych, fgcznie z
niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociggach i zbiornikach, niezbednych do
wykonania kompletnych prac elektrycznych i sterowniczych

— montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych

- wybdr lokalizacji i umiejscowienie czujnikéw, miernikéw, przetwornikdéw z punktu widzenia
tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu i prawidtiowej pracy oraz wiasciwego
zamocowania do elementéw wsporczych

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystanciji izolacji i ciggtosci
zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie kohcow do
zaciskéw

- sprawdzenie przewoddw sygnatowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich spadkow,
mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odlegtosci od osrodkéw o zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodéw elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie i pomiar
skutecznosci zerowania),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robdét,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzgdzeh , o ile jest to mozliwe i
sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

- prace porzgdkowe.
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14. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03020
PN-74/C-89200
PN-93/E-90400

PN-93/E-90401
PN-93/E-90402
PN-93/E-90403

PN 92/E-05009/56
PN-88/E-04300
PN-76/E-90301
PN-76/E-90301
PN 92/E-05009/56
PN-93/E-05009
PN-88/E-04300

PN-76/E-90301
PN-88/M-42010

PN-92/M-4201

PN-82/M-42012
PN-82/M-42017

PN-91/M-42029
PN-88/E-01100

PN-92/E-01200/11

PN-88/E-02000
PN-89/E-05012

PN-90/E-05023
PN-90/E-05025

PN-91/E-05160/01
PN-90/E-06150/10

PN-91/E-06160/10
PN-86/E-06291

PN-77/E-06305/13

PN-92/E-08106
PN-87/E-90050

PN-91/E-90100

PN-90/E-93003

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMiJ
nr 4/80, poz. 9).
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Ogoélne wymagania i badania.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 3,6/6 kV i 6i6 kV.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Badania techniczne przy odbiorach
Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w ziemi
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.
Badania techniczne przy odbiorach

Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w ziemi.

Automatyka i pomiar przemystowe. Sitowniki elektryczne. Wymiary elementéw
przytgczeniowych.

Automatyka i pomiar przemystowe. Sitowniki elektryczne. Ogoélne wymagania i
badania.

sterowania. Ogoélne wymagania i badania.

Urzagdzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogdlne wymagania i
badania..

Urzadzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania.

Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce. Postanowienia
ogolne. Wielkosci podstawowe.

Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

Napiecia znamionowe.

Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdr silnikow elektrycznych i ich instalowanie.
Ogolne wymagania i odbior techniczny.

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

Obliczanie skutkéw prgdéw zwarciowych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy ogolne. PN-90/E-
06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytaczniki.
Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

Zaciski gwintowe do fgczenia przewodéw o przekroju do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymiary
czesci do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr [-2/79, poz. 3).
Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogoblne wymagania i badania.

Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do odbiornikow
ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i badania.

Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzeh elektrycznych.
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PN-87/E-93100/01  Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na
znamionowe napiecie do 1000 V i prady znamionowe do 200 A.

PN-85/E-93150 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogodine
wymagania i badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i
badania.

PN-8S/E-93250 Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie do 600 V do

instalacji przemystowych. Ogélne Wymagania i badania.

PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdr silnikéw elektrycznych i ich instalowanie.
Ogolne wymagania i odbidr techniczny.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony

przed porazeniem elektrycznym.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawéw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badanh typu..

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-90/E-93003 Wylgczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

PN-76/E-93050 taczniki do urzadzen i aparatdw na napiecie do 500V i prgdy do 63A.
Wymagania i badania.

PN-EN 12464-1 Instalacja oswietleniowa w budowlach i obiektach.

PN-IEC 61024-1 Instalacja odgromowa w obiektach .

PN-IEC 61312-1 Wykonywanie instalacji odgromowe;.
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