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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Cze$é ogdlna.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewngtrznej o napigciu do 1 kV

zasilania i instalacji windy osobowej na podstawie opracowanego projektu budowlanego pt:
, ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU GMINY JAROCIN O WINDE DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH,,— INSTALACJA ELEKTRYCZNA”, opracowanego przez
ZUE ,,ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli data 12.2019r.

1.2.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okre$lonymi wymaganiami prawnymi 1 administracyjnymi, jezeli
takowe wystgpujg, dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora
dokumentacj¢ projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy-
stapieniem do wykonawstwa robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktérym majg
by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
skfadowania materiatdéw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych

pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych.
1.3.Nadzér inwestorski.

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdza¢ zgodno$¢ realizacji robot z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢ nieprawidlowosciom.
w szczegoblnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci.
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego
wykonujgcy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania
w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach obowiazujacych przepisow. Sposdb prowadzenia nadzoru i osobg pelnigcg funkcje
inspektora okre$la Inwestor przed rozpoczg¢ciem robdt wpisem do dzicnnika budowy

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy.




Po przyjeciu harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po

uzyskaniu jego zgody.

2.0. Wymagania odnosnie cech materialéw niezbednych do realizacji robét.

2.1. Akceptacja zrddet poboru lub zakupu materialow.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajgcych
parametry techniczne materiatow wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek
w celu zaakceptowania., Akceptacja zrodla oznacza, ze wszystkie partie materialu moga
zostaé wbudowane. Wykonawca powinien wykaza¢ ze wszystkie przewidziane do
wbudowania partie materiatdw w pelni odpowiadajg normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca rob6t winien zapewni¢ wiasng kontrolg jakosci do ktérej obowiazkéw nalezy:

- zapewnienie wykonania robot zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
normach, przepisach szczegétowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jako$ci materialow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisow technologicznych.

Wykonawca musi posiadaé¢ §wiadectwo jakosci podstawowych materialéw wystawione przez

producenta.
W przypadkach budzacych watpliwosé, wykonawca ma obowigzek przedstawienia
$wiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robot oraz
wydarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Powinien m.in.
zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczeciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb,
ktérym zostalo powierzone kierownictwo i nadzor nad robotami.

Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.




2.4.Prowadzenie ksiazki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych rob6t w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzor inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub

opinii nie mogg by¢ rozliczone ptatnosci.

2.5.0dbiory robét.

Odbiory robét bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na

budowie potwierdzone za zgodno$¢é wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru.

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czg¢sciowego 1 koncowego) 1 przedktada
odbierajacemu nizej wymienione dokumenty:
specyfikacja techniczna,
ustalenia technologiczne,
ksigzke obmiarow,
dziennik budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczne,
sprawozdania techniczne,
inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalna zgode na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacje robdt na obiekcie, date rozpoczecia i zakonczenia
robot.
Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegdlnych
elementéw robot sa badania i pomiary obiektu wykonane zar6wno w czasie jego realizacji jak
1 po zakonczeniu robét.
Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na

podstawie ogolnie obowigzujacych przepisow.




3.  Wymagania dotyezace wykonania elektrycznej instalacji wnetrzowej windy.

3.1. Wymagania ogodlne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:

- instalacja zasilania windy,
- instalacja uziemienia windy

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem budowlanym zawierajagcym szczegdtowy opis wykonania instalacji elektrycznej
wewnetrznej z wyszczegolnieniem i opisem zastosowanych typow i rodzajéw materiatow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzglgdu na rodzaj i sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

frezowanie, wykonanie bruzd w podlozu,
przejscia przez $ciany i stropy,

montaz kabli,

uktadanie kabli w rowach

faczenie kabli,

podejscia do odbiornikéw,

ochrona przed porazeniem

3.1.1 Trasa instalacji powinna przebiega¢ jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych
oraz pionowych.

3.1.2 Przejscie kabla zasilajacego przez Sciany i gruncie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurze ochronnej karbowanej HDPE 40.

3.1.3. W instalacji zastosowano:
-wylacznik nadmiarowo-pradowy S 303 C16A,
-kabel YDYzo 5x2,5 -1kV,




3.1.4 Polaczenia kabla wykonaé w osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. Przewody kabla nie moga by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia. Diugos$¢ odizolowanej zyty powinna zapewniac¢

prawidiowe podigczenia.

3.1.5. Podej$cia do odbiornikow wykonaé nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposoOb estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi by¢é wykonane w  sposéb

pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed

korozja.
3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-HD-60364.

3.2.Préby po montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z proéb pomontazowych nalezy sporzadzié
protokoly. Po pozytywnym zakonczeniu prob i pomiaréw nalezy zalgczy¢ instalacje pod

napiecia.

3.3.Dokumentacja powvykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczyé
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty préb i pomiaréw

3.4.0dbidr robdt.,

Przed przystapieniem do robot elektromontazowych nalezy odebraé protokolarnie front
robét od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan rob6t budowlanych powinien by¢
taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadza¢ odbiory
migdzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujgcej instalacje), odbiory
czgsciowe (odbiory robdt ulegajacych nakryciu tj. p/t), odbior koAicowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje

komisja.



